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CAPITULO | - Disposicoes iniciais

Clausula 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizacao da empreitada de

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacao
complementar;

d) A restante legislacido e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo, salvo se, o contrato nao
for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do
CCP;

b) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisdao de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificacoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

i) Os concorrentes deverao ser titulares de alvara emitido pelo Instituto dos Mercados
Publicos do Imobiliario e da Construcao (IMPIC) correspondente a seguinte
autorizacao de Alvara de Empreiteiro de Obras Publicas:
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3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea b), c), d) e €) do n.° 1 da
clausula 2.2 serdao observados em todas as suas disposicoes imperativas e nas demais cujo
regime nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte
integrante.

4 - No caso de nao existirem, relativamente a determinados materiais ou trabalhos,
Normas Portuguesas aplicaveis, deverao ser seguidas as normas utilizadas no Pais de
origem dos materiais ou normas estrangeiras adequadas, desde que estas normas
expressamente indicadas na proposta e merecam a aprovacao do Dono da Obra.

5 - Na execucao da empreitada deverao também ser observados todos os regulamentos e
normas portuguesas, especificacoes e documentos de homologacao do LNEC aplicaveis, em
vigor a data da respectiva execucao, assim como as normas estrangeiras citadas neste
Caderno de Encargos.

6 - As instalacoes eléctricas e respectivos equipamentos devem ser executados de acordo
com as normas apropriadas cujas exigéncias de qualidade deverao ser, em cada caso, nao
inferiores as normas portuguesas ou da Comissao Electrotécnicas Internacional (CEl)
aplicaveis.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucado ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condicoes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°
do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projecto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo.

Clausula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacao da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlividas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio
daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a
demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projecto

1 - O projecto de execucdo a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado
no procedimento:

2 - Até a data da recepcao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleccao
actualizada de telas finais, elaborada em transparentes sensibilizados de material
indeformavel e inalteravel com o tempo e em suporte digital georreferenciado (*.dwf e/ou
*.shp) editavel.

CAPITULO Il - Obrigacdes do empreiteiro

Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdao, em
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geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h)
do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao
da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicao do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
e para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissoes do
projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisdao do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adoptar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea anterior;

h) A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

i) Apresentacao ao Coordenador de Seguranca em Obra de Memodria Técnica Descritiva
dos principais procedimentos a executar, Mapas Resumo dos Principais Trabalhos,
Mao de Obra e Equipamentos Empregues, nas frentes de obra, com uma antecedéncia
de 15 dias e por cada 15 dias decorridos no calendario de execucao da obra.
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Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracao do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consighacao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacao, deve
o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem
a alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacao, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.
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3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correccao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacao do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2
Estaleiros e instalacées provisorias

1 - O estaleiro deve ser montado com método, segundo plano sujeito a aprovacao da
fiscalizacao, e de modo a que a obra mostre sempre arrumo e ordenacao, que permita a
maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir as normas de Seguranca e Salde em vigor,
nomeadamente o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

2 - Devera haver bem definidas, para cada fase da empreitada, zonas de trabalhos, de
aparcamento de maquinas, de armazéns e depositos de materiais, dormitorios, sentinas e
outras instalacoes para o pessoal e Fiscalizacao, em conformidade com o Plano de
Seguranca e Saude da obra, a apresentar para homologacao.

3 - O adjudicatario submetera a apreciacao da fiscalizacao, no prazo de 7 dias contados da
data da consignacao, o Projecto de Estaleiro da Obra que deve conter para cada fase da
empreitada, os tracados dos acessos e caminhos de evacuacao, vias internas de circulacao,
das instalacées provisorias de aguas, esgotos, energia e telefone e a localizacao das
instalacdes e equipamentos a seguir indicados:
- InstalacOes sanitarias colectivas e sistema de eliminacao ou encaminhamento do
esgoto respectivo;
- Refeitdrio e, eventualmente, alojamento de pessoal;
- Posto para prestacao dos primeiros socorros;
- Armazém e parques de materiais;
- Equipamento necessario a execucao dos trabalhos;
- Escritorio, a localizar junto as instalacées da fiscalizacdo, que deverao incluir
telefone.
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4 - No estudo do estaleiro e das instalacdes provisorias a ser proposto pelo Empreiteiro,

deve ainda conter os seguintes principios:
- O estaleiro e as instalacoes provisorias deverao ser organizados de modo que os
trabalhos sejam em conformidade com o prescrito nos varios documentos contratuais
por que se rege a empreitada. As areas destinadas a implantacdao do estaleiro sao
rigorosamente as definidas pelo dono da obra em planta propria, A organizacdao do
estaleiro e das instalacoes provisdrias deverao ser submetidas a apreciacao do dono da
obra.
- O Empreiteiro devera garantir a exploracao do estaleiro de modo que o trabalho se
desenvolva com eficiéncia e seguranca.
- Concluida a obra, os materiais utilizados na montagem do estaleiro e instalacées
provisorias sao pertenca do Empreiteiro.
- Todos os encargos com a construcao, manutencao e desmontagem do estaleiro,
respectivos acessos e serventias internas e das instalacdes da fiscalizacao para cada
fase da empreitada, incluindo indemnizacodes, e licencas que, eventualmente, haja a
pagar, assim como o0s encargos com consumos de agua, gas , electricidade e telefone,
sao da conta do adjudicatario considerando-se incluidos no preco da proposta.
- Sao ainda da conta do adjudicatario a limpeza diaria das instalacdes da Fiscalizacao,
a reparacao ou substituicao do equipamento ai existente (a efectuar no prazo maximo
de 30 dias, apds comunicacao da fiscalizacao, quando aplicavel).
- O adjudicatario procedera a desmontagem do estaleiro e das instalacbes da
fiscalizacdo. Tera concluido a remocao de andaimes, entulhos, materiais de
construcao e resposta a terra vegetal inicialmente retirada, no prazo de 10 dias
contados a partir da conclusao da empreitada. Terminado este prazo o Dono da Obra
mandara executar esses trabalhos por conta e risco do empreiteiro.
- Sao da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua proposta,
todos os trabalhos de reparacao e reposicao de elementos danificados, instalacées ou
construcoes afectadas durante a execucao da obra, quando de ampliacdes ou
remodelacdes, com ocupacao ou utilizacdo de areas envolventes a obra os quais
devem ficar concluidos na data da conclusao da obra.

Seccdo Il
Prazos de execucao

Clausula 10.°
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos
da sua recepcao provisoria no prazo de a contar da data da sua consignacao.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de accao e de reorganizacao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Pela conclusao da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 o dono
da obra, em nenhum caso, atribuira prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacao da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacao da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 12.®
Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o
atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do
Contrato.

Clausula 13.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
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conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacao da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade plblica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizacao da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccéo Il
Condicdes de execucao da empreitada

Clausula 14.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicoes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2 e 3.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicao dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

4 - Nao podem ser aplicadas técnicas de construcdo ou materiais diferentes aos previstos
no presente caderno de encargos e no projecto, sem que estes tenham sido expressamente
aceites pelo dono de obra e validados pelo coordenador ou autor do projecto.

Clausula 15.2
Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacoes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito.
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3 - SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissées e de anteriores trabalhos a mais nao exceder
50% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissdes cuja deteccao era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos
previstos nos n.°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacao do contrato mas que nao tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissoes
que, nao sendo exigivel a sua deteccao na fase de formacao dos contratos, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua deteccao.

Clausula 16.®
Alteracoes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projecto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo, incluindo termos de
responsabilidade dos autores devidamente habilitados para o efeito de acordo com a
legislacao em vigor.

2 - Os elementos referidos no niUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das eventuais
implicacbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracées ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e validados pelo coordenador ou autor do projecto.

Clausula 17.2
Mencébes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacées decorrentes da legislacao em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, o valor da obra, a
identificacao da obra, do coordenador de seguranca em obra, do técnico de seguranca em
obra, do director fiscalizacao da obra, do director técnico da obra, do coordenador do
projecto e mencao das respectivas cédulas profissionais, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
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documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as
alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e
0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 19.®
Medicées

1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projecto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local
da obra com a colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medicoes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacao das medicOes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.®
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infraccao na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2
Execucao simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracao com o
director de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicao ou
eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a
efectuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, e;
b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.*
Outros encargos do empreiteiro
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1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos
os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recepcao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos,
da actuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracao do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 23.®
Obrigacdes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo
plano.

Clausula 24.°
Horario de trabalho
1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

2 - O empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposicao de todos os interessados, o
texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.
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3 - O empreiteiro podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdao do organismo oficial competente e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa a fiscalizacao.

Clausula 25.®
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas
nos nimeros anteriores, o coordenador de seguranca e o director de fiscalizacao da obra
podem tomar, a custa do adjudicatario, as providéncias que se revelem necessarias, sem
que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacao
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 32.°.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacao da
obra, pela observancia das obrigacoes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.

6 - O empreiteiro deve fornecer todos os elementos necessarios para a elaboracdo da
compilacdo técnica de acordo com o estipulado no artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003
de 29 de Outubro.

Seccdo V
Instalacées, equipamentos e obras auxiliares

Clausula 26.*
Trabalhos preparatérios e acessorios

1 - O empreiteiro € obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o
uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objecto
do contrato.
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2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se,
designadamente, salvo determinacdo expressa em contrario deste caderno de encargos, os
seguintes:

a) As instalacées para o estaleiro, nomeadamente, redes provisorias de agua, de
esgotos, de electricidade e de meios de telecomunicacbes, vias internas de
circulacdo e tudo o mais necessario a montagem, construcao, desmontagem e
demolicao do estaleiro;

b) A manutencao do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos previstos no
contrato e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos trabalhos possam
originar;

e) A construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacao e reposicao de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspeccao do local da obra a data da realizacdo do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de
limpeza;

h) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para
a execucao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afectem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projecto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacao da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instalacées que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execucao da empreitada;

l) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condicées de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra,
assegurando o bom aspecto geral e a seguranca dos mesmos locais.

3 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatoérios ou acessorios dos que constituem objecto do contrato.

4 - O estaleiro e as instalacoes provisorias obedecerao ao que se encontre estabelecido na
legislacao em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respectivo estudo ou projecto
ser previamente apresentado ao dono da obra para verificacdo dessa conformidade,
quando tal expressamente se exija neste caderno de encargos.

5 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacoes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacao
aplicavel.
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6 - A identificacao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislacao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a
colocacao dos sinais ou avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se
encontrem conformes.

Clausula 27.2
Locais e instalacdes cedidos para implantacao e exploracao do estaleiro

1 - Os locais passiveis de instalacao do estaleiro serao a indicar pelo dono da obra.

2 - Os locais e, eventualmente, as instalacées que o dono da obra ponha a disposicao do
empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacao e exploracao do estaleiro
relativo a execucao dos trabalhos.

3 - Se os locais referidos no n.° 1, nao satisfizerem totalmente as exigéncias de
implantacao do estaleiro, o empreiteiro solicitara ao dono da obra a obtencao dos terrenos
complementares necessarios.

4 - Se o empreiteiro entender que os locais e as instalacoes referidos no n.°1 nao relinem
os requisitos indispensaveis para a implantacao e exploracao do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e responsabilidade a ocupacao de outros locais e a utilizacao de outras
instalacdes que para o efeito considere necessarios.

5 - O empreiteiro nao podera, sem autorizacao do dono da obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalacdes cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste caderno de encargos, sera obrigado a repd-las nas condicdes iniciais uma vez
concluida a execucao da empreitada.

Clausula 28.®
Instalacdes provisoérias

1 - As instalacoes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucao da empreitada devem obedecer ao disposto no n.°4 da clausula 26. e ser
submetidas a aprovacao da fiscalizacao.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacdes provisorias dependera de
autorizacao da fiscalizacao.

3 - Aquela autorizacao nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a

evitar a danificacao da parte da obra utilizada.

Clausula 29.*
Redes de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunica¢oes
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1 - O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicacoes definidas
neste caderno de encargos ou no projecto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias
da obra e do pessoal.

2 - Salvo indicacao em contrario deste caderno de encargos, a manutencao e a exploracao
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao
das respectivas licencas, sao de conta do empreiteiro, por inclusao dos respectivos
encargos nos precos por ele propostos no acto do concurso.

3 - Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricao «Agua impropria para beber».

4 - As redes provisorias de energia eléctrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacao em vigor.

5 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia eléctrica poderao ser utilizadas durante
os trabalhos.

Clausula 30.®
Equipamento

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de
encargos, o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,
andaimes e todo o material indispensavel a boa execucao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos
de seguranca aplicaveis.

Seccéo VIl
Outros trabalhos preparatérios

Clausula 31.®
Trabalhos de proteccéao e seguranca

1 - Para além das medidas a que se refere a clausula 27.2, constitui encargo do empreiteiro
a realizacao dos trabalhos de proteccao e seguranca especificados no projecto ou neste
caderno de encargos, tais como os referentes a construcdes e vegetacao existentes nos
locais destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacoes
vizinhas destes locais.

2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteccao nao definidos no projecto,
o empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afectados, até decisao daquele.
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3 - No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, o dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades
envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacoes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros
fendmenos naturais.

5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacdes, ondas,
ventos, tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no
processo do concurso, as informacoes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos
usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em
que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario nao podera invocar como caso de
forca maior os que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes das
que, de acordo com as aludidas informaces, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenomenos referidos derive de
planeamento ou condicdes ou métodos de execucao dos trabalhos impostos pelo dono
da obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao empreiteiro.

Clausula 32.°
Demolicées e esgotos

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicbes que se encontrem previstas no
projecto ou neste caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra,
salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remocao completa,
para fora do local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, de todos
os materiais e entulhos, incluindo as fundacdes e canalizacbes nao utilizadas e
exceptuando apenas 0 que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaucoes necessarias para assegurar em boas condicoes o
desmonte e a conservacao dos materiais e elementos de construcao especificados neste
caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a
sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcao a que se refere a clausula anterior sao
propriedade do dono da obra.

5 - Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que nao
tenham sido previstos no contrato, serao considerados erros e omissoes de acordo com o
disposto na clausula 15.2.
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Clausula 33.®
Remocao de vegetacao

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacao da obra ou em
outras areas definidas no projecto ou neste caderno de encargos, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extincao das
plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remocao completa, para fora do local da obra ou para
os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos
referidos no niUmero anterior, bem como a regularizacao final do terreno.

3 - Os produtos da remocao de vegetacdo a que se refere a clausula anterior sao
propriedade do dono da obra.

Clausula 34.®
Implantacédo e piquetagem

1 - O trabalho de implantacao e piquetagem sera efectuado pelo empreiteiro, a partir das
cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacoes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serao objecto de verificacao local pela fiscalizacao, na
presenca do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o empreiteiro informara desse facto,
por escrito, a fiscalizacao, que procedera a verificacao das marcas e, se for necessario, a
sua rectificacao, na presenca do adjudicatario.

4 - O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua
custa, em condicdes idénticas, quer na localizacao definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacao e de esta haver
concordado com a modificacao da piquetagem.

5 - O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis

existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e so6
proceder a sua deslocacao desde que autorizado e sob orientacao da fiscalizacao.

Seccdo VIl
Materiais e elementos de construcao

Clausula 35.2
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Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao

1 - Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terao as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projecto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as
tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 - Sempre que o projecto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construcao, o empreiteiro ndao podera
empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos n.°2 e 3, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacao a
aprovacao dos materiais ou elementos de construcao escolhidos. Esta proposta devera ser
apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e
sempre de modo que as diligéncias de aprovacdao nao comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O aumento ou diminuicao de encargos resultantes da imposicao ou aceitacao pelo dono
da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao sera,
respectivamente, acrescido ou deduzido do preco da empreitada.

Clausula 36.°
Amostras padrao

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo
apresentara amostras de materiais ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois
de aprovadas pelo director de fiscalizacao da obra, servirao de padrao.

2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido
pela fiscalizacao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratoério
oficial.

3 - Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera
ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra
e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdao nao prejudiquem o
cumprimento do plano de trabalhos.

4 - A existéncia do padrdao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcao entrados no estaleiro, conforme estipula a
clausula 38.2.
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5 - As amostras padrao serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na
obra.

Clausula 37.2
Lotes, amostras e ensaios

1 - Os materiais e elementos de construcao serdao divididos em lotes, de acordo com o
disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as
suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

2 - De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se
uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na
posse deste ultimo.

3 - A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem serao feitas na presenca da
fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operacdes obedecerao as regras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua
omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

4 - As amostras nao ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique nao
serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacao de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratoérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles.

6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacao de ensaios ndao esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou nao nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicao so se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacao
dos ensaios previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacao dos referidos
ensaios em laboratoério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for
possivel, num laboratério oficial.

8 - Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios. Essa rejeicao so
se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios
houverem sido realizados em laboratoério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao
permitir a sua repeticao em condicdes idénticas.

9 - Em todas as hipéteses em que, nos termos dos n.°1 a 8, a rejeicao de materiais ou
elementos de construcao tiver caracter meramente provisorio e nao for possivel
estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da
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terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos,
0s seus resultados.

10 - Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados
definitivamente, serao da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios
realizados; em caso de aprovacdao, o dono da obra suportara as despesas relativas aos
ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a
terceira amostra.

11 - Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao, de acordo com o
resultado dos ensaios efectuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para
cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da
realizacao dos ensaios.

Clausula 38.°
Aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo dono de obra.

2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

3 - A aprovacao ou rejeicao dos materiais e elementos de construcao devera ter lugar nos 8
dias subsequentes a data em que a fiscalizacao foi notificada, por escrito, da sua entrada
no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo
referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto
que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacdao dos materiais e elementos de construcao proceder-se-a a
sua perfeita identificacao. Se, nos termos do ponto anterior, a aprovacao for tacita, o
empreiteiro devera solicitar a presenca da fiscalizacao para aquela identificacao.

Clausula 39.®
Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacao ou classificacao
obrigatorias s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respectivo documento de
homologacao ou classificacao, emitido por laboratorio oficial, mas nem por isso ficarao
isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de
laboratério oficial ndao serao exigidos ensaios de recepcao relativamente as caracteristicas
controladas quando o empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo
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laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas,
nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos
materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas
as informacoes e facilidades necessarias. A aprovacao so serd, todavia, efectuada depois
da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao referidos.

Clausula 40.®
Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

1 - O empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de
construcao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo
com o respectivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacao das diligéncias de aprovacao
necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcao deverao ser armazenados ou depositados por
lotes separados e devidamente identificados, com arrumacao que garanta condicoes
adequadas de acesso e circulacao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respectiva aprovacao, os materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separacao por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcao
durante o seu armazenamento ou deposito.

5 - Os materiais ou elementos de construcao deterioraveis pela accao dos agentes
atmosféricos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam
seguranca e proteccao contra as intempéries e humidade do solo.

6 - Os materiais e elementos de construcao existentes em armazém ou deposito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

Clausula 41.®
Remocao de materiais ou elementos de construcao

1 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverao ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo que o director de fiscalizacao da obra
estabelecer, de acordo com as circunstancias.
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3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos n.°
1 e 2, podera a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcao
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do
empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

4 - O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais
que tenha servido para a sua execucao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de
encargos.

CAPITULO Il - Obrigacdes do dono da obra

Clausula 42.*
Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor que constar da sua
proposta, o qual nao podera exceder a quantia total de acrescida de IVA a
taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 19.2.

3 - Os pagamentos sao efectuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentacao da
respectiva factura.

4 - As facturas e os respectivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo
e respectivas instrucoes fornecidos pelo director de fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de
fiscalizacao da obra condicionada a realizacao completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 43.®
Adiantamentos ao empreiteiro
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1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior so6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucado prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 44.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento
das obrigacoes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um
dos pagamentos parciais previstos & deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no niUmero anterior.

Clausula 45.®
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 46.*
Revisao de precos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é
efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na
modalidade de formula.
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2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula:

C, =ai+b M, +b' M, +b" M~ +...+05+d,
S0 MO I\/IIO Ivl“O EO

F10 - estradas, de acordo com Anexo ao Despacho n.° 22 637/2004 (22 série), de 12 de
Outubro, e ao Despacho n.° 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracao
a Retificacdo n.° 383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos
da empreitada sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

4 - Sera da obrigacao do empreiteiro a apresentacao do calculo da revisao de precos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 47.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respectivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacoes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepcao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
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seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 48.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao proépria por si
afectos a obra, que circulem na via pUblica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulacao),
bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros
se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer,
no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatoério
para os riscos de circulacao (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respectivo valor patrimonial.

CAPITULO IV - Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 49.*
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um director técnico
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a qualificacdo minima de licenciatura em Engenharia
Civil.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e académica, e
ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdao subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccao técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacoes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o director de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta
aplicacao do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - Atentas as funcoes que legalmente se encontram cometidas ao Director de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranca, Higiene e Salude no Trabalho, competéncias
que o dono de obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no
desenvolvimento da empreitada, o adjudicatario ndo podera acumular as funcdes do
segundo Técnico aqui referido com as do Director de Obra.

Clausula 50.®
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado pelo director de fiscalizacao da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacao da obra
que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da
primeira consignacao parcial.

3 - O director de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
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todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as
matérias de modificacao, resolucao ou revogacao do Contrato.

Clausula 51.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacao da obra, contendo uma
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) alteracoes ao projecto;

b) substituicao de métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos;

c) actos relevantes em matéria de higiene, seguranca e salde no estaleiro;

d) ensaios de materiais;

e) ensaios de estanquidade;

f) data de betonagens;

g) razdes de interrupcdes da obra;

h) acidentes com pessoal;

i) prejuizos a terceiros;

j) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - Recepcio e liquidacdo da obra

Clausula 52.®
Recepc¢éo provisoria

1 - A recepcao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objecto
de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepc¢ao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.
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Clausula 53.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituices e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua
utilizacao para os fins a que se destina.

Clausula 54.2
Recepc¢éao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recepcao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicoes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recepcao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées normais de
exploracao, operacao ou utilizacao, da obra e respectivos equipamentos, de forma
que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacao dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

Clausula 55.*
Restituicao dos depésitos e quantias retidas e liberacdo da caucao
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1 - Feita a recepcao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberacao, o dono da obra promove a liberacao da caucao destinada a
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a
que estao sujeitas as obrigacoes de correccao de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a
que estao sujeitas as obrigacdes de correccao de defeitos, na proporcao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso
de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recepcoes definitivas parciais, a liberacao da caucao prevista
no nimero anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a recepcao parcial.

CAPITULO VI - Disposicées finais

Clausula 56.*
Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na
execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apo6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucao do
Contrato.

Clausula 57.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das
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obrigacoes emergentes do Contrato. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a
subcontratacdo na fase de execucao estda sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato,
aplicando-se, com as necessaria adaptacoes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacao
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 58.°
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direccao sobre matéria relativa a execucao das
prestacoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do dono
da obra;

d) Cessdao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencao das obrigacées assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apds segunda notificacao, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacao da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 59.*
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacao contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

l) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente
a relacado juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcao dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 60.*
Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do tribunal administrativo de circulo de Braga, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 61.2
Arbitragem
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1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdao, execucao,
incumprimento, invalidade, resolucao ou reducao do Contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Caminha e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdao nao cabe
recurso.

Clausula 62.*
Comunicag¢des e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 63.®
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Clausula 64.*
Tubagens em PVC, PE e PP

1. Os materiais a utilizar bem como os respectivos diametros e classes de pressao serao os
previstos no projecto. Como minimos devera considerar-se: Aguas - P.N.: 1,0 MPA; Esgotos
- R.C.D.: 0.8 MPA

2. No caso de tubagens para abastecimento de agua, estas deverao ser de comprovada
atoxidade e de elevada resisténcia quimica, devidamente homologadas pelo L.N.E.C. No
caso de tubagens para esgoto, estas devem ser corrugados do tipo “ULTRA RIB” ou
“AMBIDUR”.

3. A recepcao dos materiais sera efectuada de acordo com o disposto no documento de
homologacao do material respectivo ou normas oficiais aplicaveis, sendo os ensaios
obrigatdrios os indicados naqueles documentos.

4. Os tubos deverao ser armazenados até ao momento da sua montagem em local abrigado,
devendo ser protegidos da entrada de materiais estranhos. E proibida a aplicacao em obra
de tubos que nao se encontrem devidamente limpos ou que ja tenham sido utilizados.

5. Os ensaios a realizar na obra para verificacao das suas caracteristicas e comportamento
sao o0s ensaios de pressao previstos na legislacao em vigor sendo por conta do empreiteiro o
fornecimento do equipamento e mao de obra necessario para o efeito, bem como os
necessarios escoramentos, entivacdes e eventuais macicos de apoio provisérios. Os ensaios
terdo que ser realizados na presenca da fiscalizacdo, procedendo-se a “Relatdrio de
Ensaio”.

6. Todos os tubos devem conter a inscricdo, bem visivel, da marca do fabricante e do tipo
e classe de material.

Clausula 65.®
Tubagens de ferro fundido ductil

1. A tubagem de ferro fundido dictil devera ser de marca acreditada internacionalmente e
obedecer as normas e prescricoes proprias dos paises de origem, designadamente no que
se refere a qualidade do material, rugosidade, tolerancias de dimensdes e peso, espessura
do tubo, prova hidraulica e revestimento.

2. Se no projecto ou no mapa de quantidades de trabalhos nao estiver especificado em
contrario, entende-se que os acessorios a utilizar serao também em ferro fundido duictil,
da mesma marca da tubagem, incluindo todos os pertences necessarios a efectivacao das
ligacoes.

Clausula 66.2
Tubagens de betao
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1. As manilhas ou tubos de betao devem ser de fabrico industrializado, por centrifugacao
ou processo equivalente, e a sua superficie interior devera ser perfeitamente lisa.

2. As juntas dos colectores serao executadas com argamassa de cimento e areia ao traco 1
para 2, em volume ou aplicacao de juntas estanques fornecidas pelo fabricante

3. Quando os ensaios de mais de 50% das amostras nao derem resultados satisfatorios, o
lote respectivo sera rejeitado.

4. As manilhas e tubos de betdo a utilizar poderao, se a fiscalizacao assim o entender, ser
sujeitas a ensaios de permeabilidade, devendo nesse caso poder suportar a pressao
hidraulica de 0.2 Mpa, a ensaios de absorcao, ndao devendo nesse caso o aumento de peso
do material (depois de mergulhado em agua durante 24 horas) ser superior a 5% e a ensaios
de esmagamento, devendo nesse caso suportar sem rotura a carga de 6.0 KN por metro,
aplicada uniformemente em todo o comprimento do tubo, ao longo de duas geratrizes
diametralmente opostas.

5. Todos os materiais a empregar na obra devem ser acompanhados de certificados de
origem e dos documentos de controle de qualidade. Nenhum material pode ser aplicado
sem prévia autorizacao da fiscalizacao.

Clausula 67.2
Critérios de medicao

Nas obras de drenagem de aguas residuais, a medicdo do comprimento dos colectores
devera efectuar-se tendo por base o comprimento descrito nos perfis longitudinais, com
deducao dos diametros inteiros das camaras de visita.

Clausula 68.2
Valvulas de cunha

1. Nas redes de abastecimento de agua, serdao sempre usadas valvulas de FFD, PN10
(minimo) tipo “Saint-Gobin” ou “AVK”.

2. As valvulas de cunha a utilizar no estabelecimento ou remodelacdao das redes de
abastecimento de agua, com diametros nominais entre DN4Omm e DN200mm, a menos de
indicacdo em contrario da responsabilidade da fiscalizacao, e apesar do que esteja
eventualmente estabelecido no mapa de quantidades de trabalho, deverao obedecer
sempre as caracteristicas técnicas seguintes:

- A valvula sera sobremoldada com elastomero

- A pressao maxima de servico indicada pelo fabricante sera no minimo de 10 Bar

- O empanque devera ser desmontavel com a valvula em servico

- A cunha devera ter guias independentes das superficies de estanquidade

- A passagem devera ser integral, igual ao diametro nominal

- Na parte inferior do corpo a valvula tera passagem rectilinea
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- O corpo e a tampa serao em ferro ductil segundo a norma EN1563, com revestimento
epoxy

- A cunha sera em ferro ddctil, inteiramente sobremoldado com EPDM

- O fuso sera em aco inoxidavel,

- A porca do fuso podera ser em latao ou em cupro-aluminio

Clausula 69.2
Ligacoes

1. Nas ligacoes devem sempre utilizar-se acessorios em F.F.D. de acordo com a norma
EN1563, revestidos a epoxi no interior e no exteriormente, com adaptadores de flange do
tipo “Quick” ou juntas de montagem multimaterial.

2. Nas tubagens de PVC rigido com boca o lubrificante a usar devera ser o recomendado
pelo fabricante, sendo proibido o uso de lubrificantes de origem mineral ou outros que
provoguem o envelhecimento prematuro do anel de borracha.

3. Nos nés com mais de uma valvula e de diametro >200mm, proceder-se-a ao alojamento
dos acessorios em caixa de visita, do tipo das previstas para a drenagem de aguas
residuais.

Clausula 70.2
Movimentos de terras

1. Os trabalhos iniciar-se-ao pela implantacao dos eixos gerais e dos eixos de cada
elemento, assim como das respectivas dimensdes quando for o caso, e pela implantacao de
uma marca de nivelamento, cimentada, que deve ser conservada pelo empreiteiro.

2. Antes da execucao de quaisquer trabalhos de terraplanagem ou abertura de valas, o
empreiteiro devera proceder, a sua custa, ao respectivo tracado e piquetagem, apds o que
a fiscalizacao verificara se esta operacao foi executada de acordo com o projecto
aprovado.

3. Para efeito de medicao das escavacoes entende-se que a escolha do processo de
desmonte do terreno e sua remocao que vier a ser utilizado ficara ao arbitrio do
empreiteiro, ficando no entanto assente que nao devem ser postas em risco eventuais
infra-estruturas existentes no subsolo, cujo conhecimento se considera obrigacao do
empreiteiro, e cujo funcionamento sera por este assegurado durante a sua realizacao dos
trabalhos. Eventuais danos provocados nas infra-estruturas existentes sao da absoluta
responsabilidade do Empreiteiro.

4. A menos que esteja previsto nas quantidades de trabalho como tarefa especifica,
consideram-se englobados nos precos de escavacao constantes da proposta do empreiteiro,
todos os eventuais encargos acessorios como sejam os referentes a sondagens,
escoramentos, entivacoes, rebaixamento do nivel freatico, desmatacdes e manutencao de
serventias ou construcao de acessos provisorios.
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5. Para efeitos de medicao dos trabalhos referentes aos movimentos de terras, devera

considerar-se o seguinte:

- O levantamento dos pavimentos nao deve ser considerado no(s) artigo(s) das escavacoes
dado considera-se como incluido no(s) artigo(s) de levantamento e reposicoes de
pavimentos, para efeitos de calculo deve considerar-se o pavimento com espessura de
0.20m.

- Na medicao das profundidades das valas deverao ser consideradas as previstas no
projecto ou as realmente executadas quando se observem alteracdes decorrentes de
ordens da Fiscalizacao.

- Na medicao das larguras L, deverao considerar-se as realmente executadas,
considerando-se as seguintes maximas:

- Para profundidades inferiores a 2,00 m:

L = 0,50 m + diametro exterior da tubagem

- Para profundidades superiores a 2,00 m:

L = (0,50 m + diametro exterior da tubagem) + n x 0,05, sendo n o niUmero
de acréscimos de profundidade além dos 2,00 m e considerando-se com
“acréscimo” cada valor de 0,50m.

6. Deve adoptar-se a seguinte classificacao das escavacoes:

- Escavacao em terra dura: a que puder ser feita exclusivamente com o braco duma
rectroescavadora.

- Escavacao em rocha branda: a que puder ser feita exclusivamente com o braco duma
rectroescavadora e com o auxilio de martelos pneumaticos.

- Escavacao em rocha dura: a que so6 for possivel executar com martelos pneumaticos e
recurso explosivos.

7. Os trabalhos de escavacao e aterro serao executados por forma a facilitar o escoamento
das aguas pluviais e de pequenas infiltracdes correndo por conta do empreiteiro as
despesas dai provenientes.

8. O empreiteiro obriga-se a fornecer a vala com os fundos desempenados e os lados sem
blocos salientes que prejudiquem a montagem de tubagens.

9. Quando nas medicdes e nas quantidades de trabalho for admitido o emprego de terra
cirandada na proteccao das canalizacoes, esta podera ser obtida a partir dos produtos da
escavacao, convenientemente cirandada com malha inferior a 1,5 cm.

10. A proteccao de tubagens com areia, inclui a execucdo de uma almofada de
assentamento com 0,10 m de espessura, para além da proteccao com 0,20 m acima do
extradorso das tubagens, apds compactacao. No calculo do volume de areia para
assentamento e proteccao de tubagem, devera ser descontado o volume correspondente as
tubagens e as camaras de visita.

11. Os aterros serao efectuados por camadas de 0,20 m de espessura devidamente
compactadas, com produtos provenientes das escavacoes desde que isentos de matéria
vegetal e pedras com dimensdes superiores a 0,10 m. O calculo do volume de aterros deve
considerar-se a partir dos volumes de escavacoes deduzido dos volumes dos pavimentos
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(0.20 de espessura), dos volumes dos colectores, do volume de areia de assentamento,
envolvimento, proteccao das tubagens e do volume das caixas de visita.

12. A compactacdao das valas deve ser feita por meios mecanicos e devera ser
acompanhada por rega em conformidade.

13. Sera da conta do empreiteiro o fornecimento das terras que faltarem e a remocao das
sobrantes para local conveniente.

Clausula 71.2
Camada de base

1. O agregado para a camada de base deve ser constituido por produtos de britagem, e
isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas, devendo a sua
curva granulométrica apresentar uma forma regular, dentro dos limites especificados para
a composicao granulomeétrica.

2. O agregado para a camada de base deve apresentar uma percentagem maxima de
desgaste de 30% na maquina de Los Angeles (granulometria F), excepto para os granitos,
em que esta percentagem pode ser de 32%.

3. O material de preenchimento e regularizacao superficial a aplicar na camada de base
sera constituido por produtos de britagem ou por saibros, sendo que a percentagem
maxima de passados no peneiro n°. 200 ASTM sera de 12%.

Clausula 72.®
Camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa

1. O filler para as misturas betuminosas deve ser constituido por pé calcario, cimento
Portland, cal hidraulica ou outro material adequado, devendo apresentar-se seco e isento
de torroes provenientes de agregacao de particulas ou de outras substancias prejudiciais.

2. A granulometria do filler para as misturas betuminosas devera ter uma granulometria
que satisfaca aos seguintes limites:

Peneiro ASTM Passados acumulados
(0.425 mm) 100%
(0.180 mm) > 95%
(0.075 mm) > 65%

3. Os agregados grosso e fino para as misturas betuminosas devem ser provenientes da
exploracao de formacdes homogéneas, e as particulas devem ser limpas, duras, pouco
alteraveis sob a accao dos agentes climatéricos, com aceitavel adesividade ao ligante, de
qualidade uniforme e devem estar isentas de materiais decompostos, de matéria organica
ou de outras substancias prejudiciais.
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4. A mistura de agregados para a camada de regularizacdo betuminosa devera ter uma
granulometria do tipo 0/20mm, e estar de acordo com os seguintes valores:

Peneiro ASTM Passados acumulados
(25.0 mm) 100%

(19.0 mm) 85% a 100%

(12.5 mm) 73% a 87%

(4.75 mm) 45% a 60%

(2.0 mm) 32% a 46%

(0.425 mm) 16% a 27%

(0.180 mm) 5% a 10%

5. A mistura de agregados para a camada de regularizacao betuminosa devera apresentar
uma percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles para a granulometria B inferior a
30%, excepto no caso dos granitos, em que este valor pode ser fixado em 35%.

6. Os resultados dos ensaios sobre a mistura de agregados para a camada de regularizacao
betuminosa, conduzidos pelo método de Marshall, devem estar de acordo com os valores
seguintes:

numero de pancadas em cada extremo do provete 50

forca de rotura > 600 Kg

grau de saturacao em betume 75% a 85%
porosidade 3% a 6%
deformacao <3.5mm
relacao entre a forca de rotura e a deformacao > 200 Kg / mm

Clausula 73.2
Camada de desgaste em betdo betuminoso

1. A mistura de agregados para a camada de desgaste em betao betuminoso deve ter uma
granulometria do tipo 0/14 mm, obedecendo aos seguintes limites:

Peneiro ASTM Passados acumulados
(16.0 mm) 100%

(12.5 mm) 80% a 95%

(9.50 mm) 70% a 90%

(4.75 mm) 50% a 70%

(2.0 mm) 32% a 46%

(0.425 mm) 16% a 27%

(0.180 mm) 9% a 18%

(0.075 mm) 6% a 10%

2. A mistura de agregados para a camada de desgaste em betao betuminoso deve ter uma
percentagem de material britado superior a 90%, sendo o seu equivalente de areia superior
a 60%, sem a adicao de filler.
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3. A mistura de agregados para a camada de desgaste em betdao betuminoso deve
apresentar uma percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles para a granulometria
B inferior a 20%, excepto no caso dos granitos, em que este valor pode ser fixado em 30%.

4. Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa para a camada de desgaste,
conduzidos pelo método de Marshall, devem estar de acordo com os valores seguintes:

numero de pancadas em cada extremo do provete 50

forca de rotura > 700 Kg
grau de saturacao em betume 72% a 82%
porosidade 4% a 6%
deformacao <3.5mm
relacao entre a forca de rotura e a deformacao >250 Kg/mm

Clausula 74.2
Betumes e emulsdes betuminosas

1. Na camada de desgaste em betdo betuminoso e na camada de regularizacao em mistura
betuminosa densa, devera ser empregue um betume asfaltico 60/70.

2. Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar aditivos especiais as misturas
betuminosas, para melhorar a adesividade betume-agregados, devera submeter a
apreciacdo da fiscalizacdo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizacdo desses
aditivos.

3. O betume fluidificado a usar nas impregnacoes deve ser do tipo MC-70, e obedecer as
especificacoes A.S.T.M. D2027-72 e L.N.E.C. E 80-1960.

4. A emulsdao betuminosa a empregar em regas de colagem devera ser do tipo ECR-1 ou
ECR-2, e obedecer ao projecto de especificacao L.N.E.C. E 344-1981.

Clausula 75.2
Critérios de medicao

Nas empreitadas, no calculo das areas de levantamento e reposicao de pavimentos, serao
consideradas as areas realmente executadas até ao limite maximo de 0.40m além das
larguras totais definidas em projecto para as valas.

Clausula 76.2
Betao

1. Os ensaios de recepcao do betao, previstos no Regulamento de Estruturas de Betao
Armado e Pré-Esforcado, aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de Julho,
constituem encargo do adjudicatario.
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2. O betao a empregar na obra tera as seguintes composicoes minimas expressas em Kg de
cimento por metro cibico de betao:

a) Betao em fundacoes 300 Kg/m3
b) Betdao em pavimentos e caleiras 300 Kg/m3
¢) Elementos de betao armado 400 Kg/m3

3. O betdo sera utilizado imediatamente apds a sua confeccao, e antes que tenha
comecado a endurecer, devendo ser removido para fora do recinto das obras todo o que
tiver comecado a presa antes de ser aplicado.

4. Durante o endurecimento, o betdao devera ser protegido contra a secagem prematura
regando-o frequentemente.

5. As betonagens s6 poderao ser iniciadas depois da inspeccao dos moldes e da verificacao
das armaduras pela fiscalizacao.

6. Qualquer alteracao proposta pelo empreiteiro sé podera ser aceite pela fiscalizacao se
tiver sido devidamente calculada para as solicitacoes consideradas no calculo do projecto
e acompanhada de Termo de Responsabilidade por Técnico competente.

Clausula 77.2
Betao armado

1. Em tudo o que disser respeito a execucao de pecas de betdo armado, aplicar-se-ao as
disposicoes do Regulamento de Estruturas de Betdao Armado e Pré-Esforcado em vigor,
aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de Julho. Encontram-se incluidos no preco
deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucao e
aplicacao, salientando-se os seguintes:

- fornecimento e execucao dos moldes, incluindo escoramentos, cofragem e
descofragem;

- fornecimento de betao e colocacao em obra;

- fornecimento, execucao e colocacao em obra das armaduras;

- ancoragens ou dispositivos semelhantes a embeber no betao;

- todos os trabalhos acessorios necessarios;

- ensaios de controlo do betdao e das armaduras, que serao realizados conforme
plano a definir pela fiscalizacao, em laboratorio oficial.

2. Todo o betao a empregar em elementos de betdao armado sera vibrado mecanicamente.

Clausula 78.2
Moldes e cimbres
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Os moldes e cimbres bem como o0s respectivos contraventamentos e escoramentos deverao
satisfazer o preceituado no REBAP. Os moldes deverao ser executados de modo que se
obtenham superficies lisas e bem desempenadas, correspondendo o mais aproximadamente
possivel aos desenhos do projecto. Serao convenientemente limpos e abundantemente
molhados antes da betonagem, e deverao ser facilmente desmontaveis, devendo os
dispositivos adoptados garantir a sua indeformabilidade.

Clausula 79.®
Betdo ciclépico

Em betdo ciclépico sera utilizada pedra resistente a ruptura e ao esmagamento, sa e
uniforme, sem fendas, limpa de terras e quaisquer impurezas, nao alteravel sob accao dos
agentes atmosféricos, e com dimensao maxima de 0.25 m. O betéo ciclépico tera o traco
1:3:5, com a composicao minima de 250 Kg de cimento por m3.

Clausula 80.®
Betdo de limpeza

Sera betao simples, com a dosagem de 200 Kg de cimento, 400 litros de areia e 800 litros
de gravilha 1/1,5 cm, com as espessuras indicadas em projecto. Devera ser executado com
o minimo de um dia de antecedéncia a colocacdao das armaduras que lhe irao ser
sobrepostas.

Clausula 81.2
Armaduras

1. O aco em varao para o betao armado, sera macio, de textura homogénea e de grao fino,
nao quebradico e isento de zincagem, pintura, alcatroamento, dleos ou ferrugem solta.
Devera apresentar todas as caracteristicas de resisténcia exigidas pelo Regulamento de
Estruturas de Betdao Armado e Pré-Esforcado em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-
C/83, de 30 de Julho.

2. As armaduras de aco para betao armado, deverao ter as seccoes e dimensoes indicadas
no projecto e serao colocadas exactamente como se encontra indicado nas pecas
desenhadas

3. As armaduras que se cruzem e os estribos deverao ser sempre ligados com arame de
ferro queimado, nao zincado e isento de ferrugem. Os acrescentes ou emendas serao,
tanto quanto possivel, desencontrados efectuando-se nos pontos menos perigosos para a
resisténcia, os quais sdo previamente indicados pela Fiscalizacao.

4. Os ganchos ou colchetes devem ser voltados por forma tal que figuem com um intervalo
de cinco vezes o diametro, e que a parte voltada tenha um comprimento
aproximadamente igual a duas vezes e meia o diametro.



- Pag. 49/56

cm—
AMne

Clausula 82.2
Cimento

1. O cimento sera do tipo "Portland”, de fabrico nacional e devera satisfazer ao Caderno de
Encargos para o fornecimento de cimento "Portland” normal, conforme legislacao em vigor.

2. O cimento sera fornecido em sacos bem fechados com a marca da Fabrica indicada e
guardado em armazém nao sujeito a humidade.

3. A fiscalizacdo tem o direito de visitar e inspeccionar o armazém em que se guarda o
cimento, e de recolher amostras para experiéncias e ensaios sempre que o julgar
necessario.

4. Quaisquer produtos de adicao para aceleracao de presa, maior plasticidade, ou outro
fim, sé poderao ser aplicados com a aprovacao da fiscalizacao.

Clausula 83.2
Areia

1. A areia a empregar nas argamassas sera siliciosa pura, de graos secos e angulosos,
aspera ao tacto e isenta de matérias organicas, argilosas ou calcarias, devendo ser lavada
e peneirada se tal for necessario, ou assim for entendido pela fiscalizacao.

2. Se a fiscalizacao o julgar conveniente, o empreiteiro obriga-se a submeter a areia a
aplicar no betdao armado a ensaios granulométricos. Estes ensaios serdo da conta do
empreiteiro.

3. Para as argamassas a empregar em alvenaria de tijolo, em rebocos ou guarnecimentos e
no assentamento de cantarias, deve utilizar-se areia de grao fino.

Clausula 84.2
Agua

A agua a empregar na amassadura de argamassas e betdes deve ser limpa, isenta de
substancias organicas, sais deliquescentes, Oleos acidos ou outras impurezas.
Especificamente para o betdo, nao devera conter cloretos ou sulfatos em percentagens
julgadas prejudiciais.

Clausula 85.*
Argamassas
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1. A composicao em cimento e areia das argamassas a empregar em alvenarias sera ao
traco 1 para 4, em volume.

2. As argamassas a empregar em rebocos terdo as seguintes composicdes de cimento por
cada metro cubico de argamassa.

a)- Reboco de paredes e tectos 300 Kg
b)- Reboco de superficies em contacto com a agua 500 Kg

3. Antes de se proceder ao reboco, as superficies a rebocar serdo limpas, tirando-se-lhe
toda a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente, e serdao lavadas com agua.
Depois, e ainda com as superficies bem molhadas, dar-se-a uma ensaibrada com argamassa
de dosagem rica, que se deixara secar. SO entdo se procedera ao reboco que sera
desempenado a colher nas superficies exteriores, passando-se previamente as necessarias
mestras para que as superficies rebocadas fiquem desempenadas e uniformes. O reboco
apos ultimado devera formar uma camada de aspecto uniforme, homogéneo, de superficie
regular, sem fendas nem porcoes deslocadas.

4. Os aditivos para argamassas deverao ser previamente submetidos a aprovacao da
fiscalizacao, e aplicados em conformidade com as instrucdes do respectivo fabricante e os
resultados de ensaios feitos.

5. Os rebocos hidrofugos s6 se deverao executar depois de estarem bem secos os
paramentos que os vao receber.

Clausula 86.2
Brita

A brita a utilizar no fabrico de betdes deve proporcionar-lhes as qualidades necessarias -
resisténcia, durabilidade, impermeabilidade e peso especifico. A brita deve ser isenta de
impurezas superficiais que a isolem do contacto com a pasta de cimento. Devem ser
observadas as normas e regulamentos em vigor.

Clausula 87.2
Enrocamentos

Os enrocamentos serdao constituidos por camada de brita 0,02/0,05m, arrumada
mecanicamente ou a mao, com as espessuras indicadas no projecto.

Clausula 88.2
Serralharias

1. As serralharias deverao ser sempre protegidas com metalizacdo. A pintura devera ser
feita com tinta de qualidade e de marca aceite pela fiscalizacao
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2. As fechaduras e cadeados a empregar na obra, terdao chave universal a definir pela
Fiscalizacao.

Clausula 89.2
Madeira

A madeira a empregar na execucao dos trabalhos que compdéem a empreitada devera ter
fibras unidas, bem cerneiras, sem nos viciosos, e sera isenta de caruncho e detritos, e sem
fendas que comprometam a sua resisténcia. Para facilidade de descofragem, a madeira
ndao podera ser pintada com o6leo queimado, devendo ser utilizado produto adequado
devidamente aprovado pela fiscalizacao.

Clausula 90.2
Pinturas

1. Este artigo inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, salientando-se o
fornecimento da tinta, a sua aplicacdo nas demaos necessarias, e a execucao das amostras
necessarias para a afinacao das cores.

2. A tinta a aplicar sera de base aquosa, propria para aplicacao sobre reboco exterior, de
elevada impermeabilidade e de fabrico de reconhecida qualidade.

3. A tinta devera dar entrada na obra em embalagens de origem, e sera de cor a escolher
pela fiscalizacao.

4. Todas as superficies a pintar serdao isoladas com produto apropriado a natureza do
paramento e segundo as instrucdes do fabricante da tinta. Sobre o isolamento sera dado o
numero de demaos indicado pelo fabricante, no minimo de duas, e até ser obtida uma cor
uniforme e um perfeito recobrimento das superficies.

5. A primeira demao sera aplicada a trincha e as restantes de acordo com as instrucées da
fiscalizacao.

6. As instrucoes de aplicacao dos isolamentos e das tintas serao fornecidas a fiscalizacao
antes do inicio do respectivo trabalho.

Clausula 91.®
Outros trabalhos de construcao civil

1 Todos os trabalhos descritos neste Caderno de Encargos e ainda os omissos, mas
verificados pela fiscalizacdo como necessarios a boa realizacdo da empreitada, serado
executados com o maximo cuidado e perfeicao segundo as regras de boa técnica e sempre
com a aprovacao da fiscalizacao.
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2. O facto de a fiscalizacao aprovar qualquer trabalho, ndo isenta o empreiteiro das
responsabilidades sobre o comportamento da parte da empreitada onde esse trabalho for
executado.

Clausula 92.®
Continuidade do fornecimento de agua

1. Durante a execucao de todos os trabalhos, e muito em particular na implantacao de
redes de abastecimento de agua e drenagem de aguas residuais, deve ser garantida a
continuidade do fornecimento de agua aos consumidores, sendo da responsabilidade do
empreiteiro todos os prejuizos ou danos que advierem da interrupcao desse fornecimento
por motivo de obras.

2. Sao do encargo do empreiteiro a concepcao e a execucao e todos os custos de um
sistema de abastecimento alternativo, de modo a garantir a continuidade do fornecimento
de agua aos consumidores durante a execucao dos trabalhos.

2. A responsabilidade e todos os encargos inerentes a instalacao de um sistema de “by-
pass” por trocos sucessivos, onde serao ligados provisoriamente os ramais domiciliarios de
agua, sao da conta do empreiteiro.

Clausula 93.®
Sinalizacao de caracter temporario

1. Na sinalizacdo de trabalhos na via publica deve cumprir o disposto no Plano de
Sinalizacao Provisorio.

2. Os trabalhos deverao ser sinalizados de acordo com o disposto no Decreto-Regulamentar
n° 33/88, de 12 de Setembro, e apos aprovacao pela Fiscalizacao.

3. Em trabalhos de grande extensao, de largura de faixa de rodagem reduzida, ou de fraca
visibilidade de circulacdao, deve ser considerada a presenca de sinalizacao semaforica
amovivel, ou de dois sinaleiros munidos de sistemas de intercomunicacao, que comandem
a circulacao alternada através de raquetas, nos termos do disposto no Decreto-
Regulamentar n° 33/88, de 12 de Setembro.

4. Sempre que exista sinalizacdo semaforica amovivel, esta deve ser indicada pelos sinais
de perigo correspondentes.

5. As zonas de trabalhos deverao ser protegidas com cones, balizas e outros dispositivos
complementares, como fitas reflectorizadas.

6. A natureza dos sinais devera ser de material reflectorizado e as suas dimensoes deverao
respeitar integralmente o estipulado no Decreto-Regulamentar n° 33/88, de 12 de
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Setembro. Na generalidade dos casos, nenhum sinal de transito ficara a menos de 50
metros do antecedente.

7. Todas as maquinas ou camides intervenientes na obra devem ser devidamente
sinalizados através de baias reflectoras direccionais ou de posicao pintadas ou coladas na
frente e na retaguarda.

8. O pessoal interveniente na obra devera usar coletes reflectores, para que a sua
presenca seja facilmente perceptivel.

9. Nenhuma obra podera ser iniciada sem estar devidamente sinalizada. Os trabalhos nao
podem ser iniciados sem ser solicitada a presenca dos Servicos de Fiscalizacao do Municipio
para verificacao da solucdo previamente aprovada, sendo obrigatorio o registo escrito da
situacao observada.

Clausula 94.2
Drenagem de aguas residuais domeésticas ramal domiciliario

Compreende-se por ligacao domiciliaria o ramal de ligacao desde o limite da propriedade
até ao colector, incluindo a caixa receptora.

1. Nas empreitadas a medicao da tubagem sera feita desde a face interior da caixa
receptora do prédio até a face interior do colector ou da caixa de visita onde é feita a
ligacao.

2. Todos os ramais da rede de esgotos serdao executados em tubagens de caracteristicas
iguais as dos colectores com um diametro interno minimo de 125mm ou imediatamente
superior, se outro material nao for previsto no projecto, podendo ser utilizados diametros
comerciais superiores quando tal for previsto no projecto ou indicado pela fiscalizacao, e
em funcao das unidades de escoamento de cada prédio.

3. As caixas interceptoras de cada ramal, de inspeccao e limpeza, serao em polipropileno,
com tampa em ferro fundido, serdao do tipo telescopico sempre que o pavimento for
inclinado relativamente ao eixo vertical da caixa, e serao compostas por soleira, ligacoes a
tubagem, base, tubo de aumento da altura, sistema telescopico (se necessario), macico e
tampa (incl.aro). Terao um diametro de 0,40m, e devem ser assentes a profundidade de
1.00m. As caixas devem ser instalados em espaco publico, o mais préximo possivel do
limite do prédio a servir (numa distancia nunca superior a 0.50m do limite do prédio salvo
ordem da fiscalizacao). Admitem-se caixas em betao pré-fabricado de acordo com as pecas
desenhadas do projecto.

4. A soleira sera assente sobre camada de betdo de limpeza, com 0,10m de espessura. As
ligacbes serdo directas ou por intermédio de reducdes excéntricas. A ligacao aos colectores
sera por intermédio de forquilha, no mesmo material. No caso de ligacao a caixa de visita,
tal devera ser concretizada ao nivel da soleira e incluir a realizacao da caleira.

5. Em todas as caixas interceptoras de ramal sera assente uma tampa em ferro fundido
com vedacao hidraulica, incluindo o aro, redondo ou quadrado, e da classe conforme
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determina a norma EN124 e NP 01/88 (B125 em passeios e D400 em bermas e faixa de
rodagem).

6. As tampas de ferro fundido terdo gravado os seguintes dizeres: Municipio de Caminha;
SANEAMENTO; Norma EN 124; classe da tampa; ano de execucao da obra.

7. Nas empreitadas, o empreiteiro fica obrigado a executar todas as ligacoes domiciliarias
necessarias, qualquer que seja o seu nimero, por indicacao da fiscalizacao, considerando
sempre uma ligacao por cada prédio edificado existente confinante com o arruamento a
servir.

8. E interdita a lisacdo de aguas pluviais ao sistema colector de esgotos. As aguas pluviais
devem ser lancadas na rede de drenagem de aguas residuais pluviais, ou nas valetas e
linhas de aguas.

Clausula 95.2
Ramal Domiciliario

1. A execucao dos ramais compreende o fornecimento do material e seu assentamento, e
os seguintes trabalhos:

- Levantamento e reposicao de pavimentos;

- Abertura e tapamento de valas;

- Abertura e refechamento de rocos abertos para colocacdo da tubagem e acessorios e
caixa do contador;

- Execucao de marco em alvenaria de tijolo ou betao, sempre que nao haja parede ou
muro em condicdes para o efeito, incluindo reboco e caiacao;

- Remocao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.

2. Todos os ramais serao executados em tubo de polietileno de alta densidade ou PVC
(hidronil) de 1,0 MPa e montado sem que haja qualquer dobra em todo o seu comprimento.
Dos seus pertences constarao uma valvula de cunha em FFD, tipo AVK ou equivalente, com
haste e cabeca mdvel, uma valvula para selar fémea/fémea, uma portinhola rectangular
0,50 x 0,40 com oculo, fecho plastico triangular macho/fémea, e acessorio para apoio e
ligacao do contador.

3. O ramal sera terminado em parede ou muro existente ou marco a construir com as
dimensoes normalizadas, conforme pormenor. No caso de edificios multifamiliares ou para
utilizacao mista, o ramal sera terminado no alvéolo de contadores, que devera ser Unico e
directamente acessivel a partir do espaco publico.

4. As valas terao a profundidade de 1,00m, excepto sob os passeios, onde terao a
profundidade de 0,60m, e ainda os casos especiais a considerar pela fiscalizacao.

6. A caixa para os contadores, deverdao ficar visiveis e acessiveis da via publica, e
cumprindo as dimensoes dos desenhos tipo.
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7. Nas empreitadas, o empreiteiro fica obrigado a executar todas as ligacoes domiciliarias
necessarias, qualquer que seja o seu nimero, por indicacao da fiscalizacao.

8. Os ramais domiciliarios devem ser ensaiados a uma pressao igual a uma vez e meia a
pressao de servico da rede no local, com o minimo de 0,6 MPa. A queda de pressao em
meia hora nao deve exceder o limite dado pela formula P/5, em que P é a pressao de
ensaio.

9. Nas empreitadas, o comprimento do ramal sera considerado na horizontal, sobre o
pavimento, e correspondera a menor distancia entre a conduta da rede e a prumada da
caixa de contador.

Clausula 96.2
Caixas de visita

As caixas de visita devem ser executadas por forma a garantir estanquidade. Deverao ser
constituidas da seguinte forma, salvo se outra solucao mais eficiente estiver prevista em
projecto:

1. Soleira - pré-fabricada, em betado incluindo caleira e passa-muros em PVC ou PP para
ligacao ao colector e junta para encaixe dos anéis, com altura minima de 0,50 m.

2. Corpo - sera em anéis de betao pré-fabricados.

3. Dispositivo de fecho - sera em F.F.D., conforme pormenor, e garantindo a norma EN 124
e as seguintes inscricoes:

CM Caminha;

Tipo de infra-estruturas:
- Aguas;
- Esgotos;
- Pluviais;

EN124

Classe respectiva;
Ano de execucao da obra.
A marcacao nas tampas nao deve ser removivel.

4. Degraus - Serao em polipropileno ou PRV

Clausula 97.°2
Infraestruturas elétricas

As infraestruturas elétricas devem ser executadas por empresas reconhecidas pela EDP -
Distribuicao e certificacao de qualidade 1S0:9001(infraestruturas elétricas), devendo ser
apresentado respetivos comprovativos.
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Clausula 98.°
Recursos Hidricos Linhas de Agua - Limpeza

1. Definicoes

Limpeza: Todos os trabalhos, no que respeita a execucdao de obras hidraulicas,
nomeadamente de correccao, regularizacao, conservacao, desobstrucao e limpeza do leito
e margens.

Leito: O leito é limitado pela linha que corresponder a extrema dos terrenos que as aguas
cobrem em condicdes de cheias médias, sem transbordar o solo natural, habitualmente
enxuto.

Margem: Faixa de terreno contigua a linha que limita o leito das aguas, tendo uma largura
igual a 10 m.

2. Aplicacoes

Todos os terrenos que se situam nas margens das linhas de agua, inseridas nas areas
urbanas, urbanizaveis e industriais, estdao sujeitos a servidoes e restricoes de utilidade
publica.

A servidao da margem tem por finalidade permitir o livre acesso a linha de agua, sempre
que for necessaria a intervencao da proteccao civil ou dos servicos camararios, quando os
proprietarios dos terrenos nao procedam as obras de regularizacdo e limpeza necessarias,
e tenham sido para o efeito devidamente avisados. Sem prejuizo da legislacao em vigor,
pretende-se também evitar a ocupacdo dos terrenos contiguos a linhas de agua, que seja
incompativel com o seu funcionamento.

3. Especificacoes

Construcoes, vedacoes e plantacoes

Nos terrenos confinantes com linhas de agua, as construcoes, vedacoes e plantacdes ficam
condicionados ao seguinte:
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