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NOTA JUSTIFICATIVA PRECO PROPOSTO

DlZconstrugao, Lda., com sede na Rua de Miraval n219, UF Luzim e Vila Cova, 4560-210 Penafiel, esclarece que o preco
proposto para execugdo da empreitada “ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro,
Trav. do Tribunal e Largo do Turismo” resulta da conjugac¢do dos custos de produgdo e encargos da empresa, tendo em
conta os seguintes fatores:

A visita feita ao local dos trabalhos por uma equipa técnica, que se inteirou da situacdo da obra e dos trabalhos a realizar,
obtendo assim uma informagdo que permite uma analise correta da nossa proposta e uma otimizagdo de custos;

O recurso preferencial a mao-de-obra da regido e utilizagdo de meios prdéprios para execu¢do da maior parte dos

trabalhos;

Equipamento da empresa adequado para este tipo de trabalho bem como da facilidade do seu transporte por veiculos
préprios para o efeito, igualmente da empresa, ndo necessitando por isso de estar dependente de terceiros no que
respeita ao transporte de materiais e equipamento para a obra obtendo assim uma maior versatilidade em termos de
tempo e redugdo de custos.

Distancia das instalagdes da empresa com o local dos trabalhos, serd o fator que influencia o prego proposto.

Além dos exaustivos estudos do projeto, deslocou-se uma equipa técnica ao local de intervengao para verificar a atual
situacdo da obra, a sua localizagdo, as informacGes sobre as acessibilidades ao local, os tempos em transportes nas
deslocagdes do estaleiro central da empresa ao local de intervencgao, local a ser implementado o estaleiro de apoio a

execuc¢ado dos trabalhos, cargas e descarga e outros fatores tidos em considerac¢do para a elabora¢do da nossa proposta.

A larga experiéncia acumulada pela empresa na execugdo de obras de natureza similar, que Ihe permitem ter uma
competitividade muito significativa, assente num elevado aumento de produtividade, a adog¢do de processos mais
eficazes e rentaveis, na reducdo de custos resultantes de eventuais erros de execuc¢do ou aprendizagem de
procedimentos ou descoordenagdo de pessoas em tempo real na execugao dos diferentes trabalhos.

Esta empresa tem no seu quadro profissionais motivados, qualificados e competentes, onde associados a experiéncia

consolidada sdo capazes de produzir com os equipamentos disponiveis um mdaximo de rentabilidade acima da média.

Todos os meios humanos sdo do quadro do grupo da empresa e se for necessario recrutar pessoal para a execugao da
empreitada, recorre-se preferencialmente a mao-de-obra da regiao.
Além dos quadros de producdo préprios da empresa, a administracdo tem um papel fundamental na organizagdo e

acompanhamento de obra com uma grande capacidade de gestdo, onde é rigorosa e exigente, onde valoriza e galvaniza
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as capacidades humanas e da uma grande valorizagdo aos seus técnicos assim como valoriza a formacao profissional e a
formacao continua com sessdes de formacao.

Para além dos meios humanos e equipamentos, serdao mobilizados para a execugdo dos trabalhos da empreitada os meios
materiais referidos na memoria descritiva e justificativa do modo de execug¢do da obra. Os principais materiais a ser
incorporados na empreitada, serdo adquiridos no mercado a pregos extremamente competitivos atendendo as condig¢des
preferenciais na sua aquisicdo, comercializados por empresas que sdo nossas fornecedoras de longa data e onde
dispomos de boas condigGes comerciais. Esta empresa possui uma variedade de fornecedores com vasta experiéncia em
fornecimento de materiais de reconhecida qualidade, com os quais mantemos uma relagdo comercial estavel e bem-
sucedida e que correspondem dentro dos prazos e da garantia de aplicacdo. Todos os materiais a serem aplicados serdo
previamente sujeitos a aprovagdo do dono de obra, onde serdo acompanhados de fichas técnicas e respetiva

homologacdes e certificagdes, de acordo com a legislagdo em vigor.

O elevado grau de interesse resultante do facto de possuirmos um conhecimento aprofundado em relagdo aos trabalhos
a executar, por contratos celebrados anteriormente, quer pelo comportamento elevado e idéneo das pessoas que o
representam, quer pelo cumprimento rigoroso das suas obrigacdes sempre dentro do melhor relacionamento. O que nos
levou a realizagdo de estudos muito aprofundados do local da obra, da sua dimensao, da sua especificidade, do grau de
dificuldade, da selecdo de mdo-de-obra, fornecedores de materiais e prestadores de servicos, de uma redu¢do na
margem de lucro, de rentabilizagdo maxima dos recursos, por forma a podermos apresentar prec¢os unitdrios ajustados
as nossas pretensdes, que embora parecendo de uma forma geral baixos sdo suficientes para a execuc¢do da obra,
garantindo a qualidade que é apanagio da nossa empresa e nos é conferida pela respetiva certificagao.

Na elaboracdo do planeamento proposto, foi ponderado que parte dos trabalhos serdo efetuados em épocas com
condi¢Oes climatéricas desfavoraveis, muito embora se considere ser possivel minimizar os possiveis desvios dai
resultantes.

Com a defini¢do das equipas de trabalho a colocar em obra na realizagdo das atividades.

Assim, conhecendo os métodos e os recursos a aplicar, foram determinados os rendimentos das equipas, onde se
recorreu a tabelas existentes na empresa e a estudos estatisticos, efetuados pelo nosso departamento durante a
execugdo de trabalhos da mesma natureza, através dos quais se pode determinar os rendimentos de mao-de-obra
praticados na empresa para a realizacdo das enumeras atividades que se desenvolvem ao longo dos trabalhos das
empreitadas.

Com os métodos e processos de construgdo a serem utilizados, usando sempre metodologias e o senso comum, chegou-

se entdo ao encadeamento das diversas tarefas, que com algum desvio conseguem responder ndo sé as necessidades
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conferidas pelas condicionantes fisicas do local da empreitada, pelo cumprimento de prazos totais e parciais, mas
também as impostas pela prépria execucdo da empreitada e dos recursos afetados a esta.

As eventuais consequéncias por paralisagdes e interrupgdes de trabalhos por avaria de maquinas e equipamentos, de
apoio a realizacdo dos trabalhos, ndo se preveem que sejam significativas, pois serdo prontamente reparados ou

substituidos sempre que tal se verifique.

Esta empresa teve sempre como lema o cumprimento dos prazos de execugdo estabelecidos para a execucgdo da
empreitada, tem inclusive quase sempre antecipar a entrega da empreitada ao dono de obra.

Resumindo, os precos propostos baseiam-se nos custos normais atuais das obras realizadas por esta empresa, sendo
obtidos com base nos custos de mado-de-obra praticados, no equipamento da empresa e nos precos de obtengdo dos
produtos nao fabricados pela empresa no mercado.

De acordo com as condi¢Ges acima expostas, a complexidade da empreitada, seu prazo de execugao, e outras condi¢cdes
impostas pelo Caderno de Encargos e projetos da obra, resulta considerarmos o prego da nossa proposta, como a

remunerac¢do adequada pelos trabalhos a realizar na presente empreitada.

Penafiel, 2 de outubro de 2018

- Mr‘////
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