CAMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
DIVISAO DE URBANISNO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFICIOS

EXTENSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS
Rua da Rabusca - Seixas

Art. Descrigdo Quant.  Un  Prego Unit. Total
ESTIMATIVA ORCAMENTAL

Capitulos Mapa resumo da previsdo de trabalhos a realizar na presente empreitada:
|. ESTALEIRO E INICIO DE TRABALHOS
Il. MOVIMENTO DE TERRAS
Il PAVIMENTAGAO
IV TUBAGEM E ACRESSORIOS
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EXTENSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS
Rua da Rabusca - Seixas

Art. Descrigdo Quant. Un  Preco Unit. Total
ESTALEIRO E INICIO DE TRABALHOS - €
TRABALHOS PREPARATORIOS - €

01.01 ESTALEIRO. Mobilizagdo e desmobilizagdo de estaleiro incluindo todos os trabalhos necessérios, 1,00 un - €

de acordo com o previsto Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, artigo 350.°, alinea a), na
sua atual redagdo. Este capitulo compreende a carga, transporte e des carga por via manual ou
mecanica, montagem, construgdo, manutengdo, exploragdo, desmontagem, demoligdo e limpeza
final do espago ocupado pelo estaleiro, devendo esse espago ser entregue, assim como toda a
zona de intervengdo, limpa e em condiges de ser utilizado de imediato pelo dono da obra.
Instalagdes Provisorias do Estaleiro:

a) - Instalagdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servigos do estaleiro;

b) - Execucdo de vias de acesso, caminhos de circulagdo e vedacoes;

¢) - Instalagdo de redes de alimentagdo e distribuido de agua, electricidade, telefones, esgotos e
outros;

d) - Fornecimento e colocagdo de andaimes, plataformas fixas e méveis ou grua, apresentagdo do
respectivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsével da montagem, execugdo
e desmontagem do mesmo. E da responsabilidade do adjudicatario todas as diligéncias e
despesas relativas a licengas de ocupagdo de via publica, colocagdo de pré-coberturas de
resguardo das chuvas sempre que necessario durante a execugdo dos trabalhos nas coberturas,
protecgdes dos andaimes e envolventes a obra, do tipo tapume ou outras e ser portador do
certificado de qualidade para execugdo do tratamento de residuos provenientes das demoligdes.
Guias de acompanhamento de Residuos (No caso do adjudicatario ndo ser portador do referido
certificado, este devera solicitd-lo @ empresa que proceder ao transporte dos residuos a
vazadouro, e ter uma copia junto do processo na obra);

01.02 Fornecimento e instalagdo de um placard, com as dimenses de 1,80 x 2,00 (m), a colocar na 1,00 un - €
entrada do estaleiro e na zona de trabalho, com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario,
valor de adjudicacdo, prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, com a montagem
dos diversos logotipos. layout dos mesmos a serem fornecidos pela entidade promotora em
suporte de panel.

01.03 Reparacdes e limpezas no final da obra. 1,00 un - €

01.04 Trabalhos preparatorio, incluindo, marcagdo da obra, levantamento das infraestruturas existentes, 1,00 un - €
levantamento topogréfico se necessério, criagdo de condigBes técnica para manter em
funcionamento todas as infraestruturas do edificio durante a duragdo dos trabalhos da obra.

01.05 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS), em conformidade com o 1,00 un - €
disposto no Decreto-Lei n.® 273/03, de 29 de Outubro, com os requisitos técnicos de execugdo
da Empreitada.

01 .06 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da Construgdo e 1,00 un - €
Demoligdo (PPGRCD), por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as directivas do Decreto-
Lei n.” 46/2008 de 12 de Margo, quando ndo incluida noutros itens de medigdo.

01.07 Elaboragdo das telas finais das diversas especialidades e arquitetura, em suporte informatico 1,00 un - €
(Ficheiro dwg), acompanhadas de validagdo de garantia dos equipamentos por parte do
fabricante, a entreaar ao Dono da Obra.



B

;?.,J CAMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
= DIVISAO DE URBANISNO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFICIOS

EXTENSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS
Rua da Rabusca - Seixas

Art. Descrigdo Quant. Un  Preco Unit. Total
[ llZ MOVIMENTO DE TERRAS - €

02 .01 ESCAVACAO PARA ABERTURA DE VALAS. Escavagio por meios mecanicos ou manuais em
abertura de valas para implantagdo de tubagem e cémaras de visita, incluindo, sempre que
necessario fraturagao e desmonste de rochas, entivagdo e contengdo normal ou especial de
edificagdes e muros existentes, drenagem de valas, sondagens para localizagdo de infraestruturas
existentes, remogdo dos produtos por meios mecanicos ou manuais bem como baldeagdo a
deposito temporério se necessarios, regularizagdo do fundo da vala e todos os trabalhos
necessarios, considerando a seguinte natureza do terreno:

02 .01 .01 Terra (30%) 57,00 m3 - €
02 .01 .02 Rocha branda (50%) 95,00 m3 - €
02 .01 .03 Rocha dura (20%) 38,00 m3 - €
02 .02 CAMADA DE PROTEGAQ. Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em po 27,30 m3 - €

de pedra de granulometria compreendida entre 2mm e 4mm, incluindo todos os trabalhos
necessarios, conforme pecas desenhadas.

02 .03 ATERRO. Aterro de valas por camadas de 0.20 m de espessura, com materiais da escavagdo da 156,61 m3 - €
vala ou de empréstimo, apropriados para aterro, incluindo transporte, devidamente regado e
compactado, atingindo valor igual ou superior a 95% do ensaio Proctor Normal.

02 .04 VAZADOURO. Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de 133,65 m3 - €
escavagdo, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)

"l PAVIMENTAGAO - €

03 .01 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO. Levantamento do pavimento em calgada, cubos ou 172,00 m?2 - €
paralelepipedos de granito, por meios mecanicos e/ou manuais, em aberturas de valas,
considerando em toda a largura da vala uma sobrelargura de 0,40 m, incluindo remogdo e
transporte dos paralelepipedos a depdsito em estaleiro para a sua reutilizagao.

03 .02 BASE, Aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa estabilizado 172,00 m?2 - €
com cimento (5%) com uma espessura de 30 cm compactado em duas camadas, sob camada de
assentamento em areia com 5 cm de espessura.

03 .03 REPAVIMENTAGAO. Reposicdo de calgada, cubos e paralelepipedos de granito sob camada de 172,00 m2 - €
areia a fornecer, incluindo o seu transporte do estaleiro até obra.

IV TUBAGEM E ACRESSORIOS - €

04 .01 COLETORES ENTERRADOS. Fornecimento e assentamento de tubagem de Tubos corrugados
SN8 (Série U) — EN 13476-3, em coletores enterrados, incluindo remogdo e colocagdo de
pavimento sempre que necessario, ligagdes, acessorios, abertura e fecho de vala, almofada de
assentamento, fita sinalizadora e todos 0s acessorios e trabalhos necessérios a boa execugdo, e
todos os trabalhos inerentes de apoio de construgdo civil e especificagbes do Caderno de
encargos, do tipo Saneamento PP Duralight, da marca Fersil, ou equivalente, de acordo com as
pegas desenhadas e das condigdes técnicas, com o diametro:

04 .01 .01 ¢ 140 mm 25,90 ml -
04 .01 .02 ¢ 250 mm 136,20 ml -
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04 .02

04 .02 .01
04 .02 .02
04 .02 .03

04 .03

04 .04

04 .05

CAMARAS DE VISITA CIRCULARES. Execugio de camaras de vista de planta circular,
constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, com 0,10 m de espessura, 1,00 m
de g interior, colados com Sikatop 121, ou equivalente, incluindo fundos (soleiras) pré-fabricados
em betdo com passa muros, cobertura tronco-conica excéntrica, pré-fabricadas em betdo C35/45
XA2, com altura de 0,74 m e didmetro 0,60 m, degraus para parede curva em ago revestido em
polipropileno antiderrapante e protec¢do anticorrosiva do tipo "Hidrostank", impermeabilizagao
interior da paredes laterais, soleiras e meias canas com reboco e revestimento impermedvel a
base de epoxy, do tipo Poxitar-N da Sika, ou equivalente, até um minimo de um metro acima da
geratriz superior do tubo de saida) e todos os trabalhos complementares.

A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,20 e 1,60 m.
A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61 & 2,00 m.
A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 & 2,50 m.

TAMPAS "AGUAS RESIDUAIS". Fornecimento e assentamento de tampas e aros de camaras de
visita em ferro fundido ductil para vias de circulagdo, classe D400, tipo “REXEL” da "Saint-
Gobain", ou equivalente, aro com 100 mm de altura, 85 mm de soleira de apoio e 600 mm de
abertura til, selada com Sika Grout, ou equivalente, travamento aro/tampa através de uma barra
elastica em ferro fundido ductil, com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicagdo na fase de montagem ou a posterior, de patilha anti-remogédo e fecho
anti-roubo da tampa, inscricbes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscrigdo
"Saneamento" e Dono de Obra.

QUEDA QUIADA. Quedas guiadas completas com h>0,50 m, incluindo movimento de terras e
macico em betdo, conforme desenho de pormenor.

CAMARAS DE VISITA QUADRADAS. Execugdo de cdmara de visita (intersectora) quadrada, em
parede de bloco de cimento macigado de 40x20x15, assentes com argamassa de cimento e areia
a0 trago 1:3, soleira em betdo simples de 250 Kg de cimento por m3, de acordo com as pegas
desenhadas e caderno de encargos, inclui meia cana e paredes rebocadas interiormente com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, queimado a colher, com 2cm de espessura, aro e
tampa e ferro fundido (rebaixada) da classe D400 segundo a NP EN 124, devidamente protegida
contra corrosdo, com a inscrigdo "Aguas Residuais", com as dimensdes de 600x600mm, abertura
e tapamento de cabouco e remogao das terras excedentes para vazadouro e "ou" de acordo com
0 plano de gestdo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos
necessarios e sua boa execucao, aplicagao, funcionamento e acabamento, com dimensdo minima
livre em planta de:

04 .05 .01 60 x 60 cm

04 .06

04 .07

CAMARA DE VISITA RETANGULAR. Fornecimento execucio de cdmara de visita - Cx05, de
betdo armado, realizada com betdo C30/37 (XC1 (P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com
aditivo hidréfugo (Plastocrete P da Sika, ou equivalente) e betonagem com bomba, e aco A500
NR, incluindo cofragem e descofragem e ainda ligante epoxidico estrutural tipo Icosit K101 da
Sika, ou equivalente, em todas as ligacbes entre betdo novo e betdo antigo (juntas de
betonagem), fundagdo, camada de betdo de limpeza e nivelamento com 10cm de espessura, em
betdo C16/20 (XO(P); D20; S3; Cl 1,0) e todos os trabalhos materiais e acessorios necessarios.

ANCORAGEM. Fornecimento execugdo de camada de betdo para ancoragem dos coletores com
inclinagdo superior a 15% nos locais assinalados nas pegas desenhadas, nas dimensdes
0,65x0,65x0,40m (LxHxC), ou protecdo de coletores em recobrimentos inferiores a 1,00m, em de
betdo normal "cinzento", incluindo fornecimento, colocagdo, compactagdo e cura de betdo C16/20
(XO(P); D20; S3; ClI 1,0), fabricado em central, incluindo todos os trabalhos, materiais,
equipamentos e execugdo de acordo com o projeto.

Quant. Un  Prego Unit. Total
500 un - €
1,00 wun - €
2,00 un - €
6,00 un - €
1,00 un - £
4,00 un - €
8,22 m? - €
711 md - €
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04 .08 VERIFICAGAO, ENSAIOS E MANUTENGAQ. Verificagdo, ensaio de estanqueidade e manutengio 1,00 un - €
de todas as condutas de agua, antes de entrarem em servigo, com 0 objetivo de assegurar a
qualidade da execugdo e o seu funcionamento hidraulico, incluindo todos os materiais e
equipamentos necessarios as operagdes, de acordo com os desenhos de pormenor e as
condigdes técnicas. para verificagdo do comportamento hidraulico do sistema, de acordo com a
regulamentagdo e aprovagdo pela fiscalizagdo.

04 .09 LEVANTAMENTO CADASTRAL. Levantamento cadastral das redes executadas e elaboragdo das 1,00 un - €
telas finais para entrega ao promotor de acordo com os desenhos de pormenor e as condigdes
técnicas.



		2024-08-08T09:33:22+0100




