Art.°

Designacéo

Quantid.

Un

Prego

Total

Regularizagéo da plataforma existente com mistura betuminosa continua a
quente AC14 surf D, de composi¢do densa, incluindo aplicagdo de uma
rega de colagem de emuls&o betuminosa cationica a uma taxa de 400g/m2

15

ton

Fornecimento e execug@o de pavimento asfaltico de 6cm de espessura,
realizado com mistura betuminosa continua a quente AC14 surf D, para
camada de desgaste, de composicdo densa, incluindo aplicagédo de uma
rega de colagem de emuls&o betuminosa cationica € uma taxa de 400g/m2

900

m2

Limpeza de berma atraves de meios mecanicos, incluindo transporte de
sobrantes a vazadouro

480

ml

TOTAL
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