
Art.º  D E S I G N A Ç Ã O Quantid. Un Preço Unitario Total

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou

quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de

vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas,

terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra,

equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos

regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de

acordo com o Caderno de Encargos. 1,00 Un

1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de

Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de

acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-

Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de

sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.
1,00 Un

1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra –

Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de

triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em

conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos

os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e

serviços. 1,00 Un

2 PAVIMENTO EM BETUMINOSO (EM527)

2.1 Levantamento de pavimento existentes em betuminoso, incluindo carga,

transporte, colocação em depósito em estaleiro para posterior recolocação e

avazadouro dos produtos sobrantes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD. 120,00 m2

2.2 Fresagem de pavimento betuminoso existente, numa espessura de 0,06m,

incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes. 120,00 m2

2.3 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,15m

após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos

necessários para um bom acabamento. 120,00 m2

2.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo

AC12 Surf, numa espessura de 0,06m após compactação mecânica, incluindo rega

de impregnação. 120,00 m2

3 RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE 

3.1 Remoção a vazadouro do muro que ruiu e partes que se encontrem danificadas, e a

respectiva limpeza. 1,00 vg

3.2 Construção de muro de suporte até à cota do terreno contiguo em pedra

argamassada com 1 face, incluindo a respectiva fundação bem como os trabalhos e

materiais necessarios. Está contabilizado o reaproveitamento da pedra existente e

fornecimento da pedra em falta. 75,00 m2

4 PAVIMENTOS

4.1 Levantamento de pavimentos existentes em calçada à portuguesa, incluindo carga,

transporte, colocação em depósito em estaleiro para posterior recolocação e

avazadouro dos produtos sobrantes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD.
100,00 m2

4.2 Abertura e formação de caixa, incluindo regularização e compactação superficial

do fundo da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela

fiscalização e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E
100,00 m2

4.3 Execução de base de agregado de granulometria extensa "tout-venant" com a

espessura de 0.2m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima

incluindo rega e compactação, bem como, fornecimento, transporte, colocação,

compactação e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E
100,00 m2

4.4 Assentamento de calçada à portuguesa, incluindo reposição do material em falta,

assente em almofada de areia de 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correcta execução. 100,00 m2
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