CAMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

DIVISAO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

Largo do Mercado Municipal de Vila Praia de Ancora - Rede de aguas pluviais

Mapa de Quantidades

Art.°

Designagio

Quantid.

Un

Preco

Total

Abertura e fecho de vala

1,1

Levantamento de pavimento em calgada a portuguesa, incluindo
armazenamento do material em local a designar pelo dono de obra para
posterior reaproveitamento

50

m2

1,2

Levantamento de pavimento em betonilha e respetivos lancis necessarios, e
transporte dos produtos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro

m2

1,3

Levantamento de pavimento em betdo betuminoso, e transporte dos
produtos a vazadouro licenciado, da responsabilidade do empreiteiro

40

m2

1,4

Remog&o de placard publicitario existente e armazenamento em local da
responsabilidade do empreiteiro, bem como, posterior recolocagdo no
mesmo local incluindo sapata de betdo com dimens&o adequada a correta
fixagdo

un

1,5

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza a profundidade de 2,5m,
incluindo utilizagdo de entivagdes, bem como, transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro

30

mi

1,6

Fornecimento e aplicagdo de saibro/areia no aterro da vala, na envolvente da
tubagem até 20cm do extradorso superior, incluindo rega e compactag&o por
meios mecanicos wm camadas ndo superiores a 20cm.

30

mi

1,7

Fornecimento e aplicagéo de tout-venant no aterro das valas, incluindo rega
e compactagao por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura.

75

m3

18

Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com
superficie interior lisa, em PP corrugado, com diametrro 400mm e classe de
rigidez circunferencial especifica, SN8, devidamente homologada.

30

mi

1,9

Execucdo de ligagdo a caixa existente~, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a execugéo da tarefa

un

1,10

Remacéo de toda a rede existente na zona a intervir, incluindo transporte a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro

un

1,1

Reposigao do pavimento com caracteristicas identicas ao existente, incluindo
reaproveitamento dos materiais existente e fornecimento dos materiais em
falta, bem como execugdo das respetivas camadas de fundag&o;
nomeadamente em:

1,111

Calgada a portuguesa

50

m2

1,11,2

Betonilha

m2

1,11,3

Betdo betuminoso

40

m2

1,12

Limpeza de toda a rede pluvial a montante da intervengdo, como
equipamento de alta presséo; de modo a garantir o correto funcionamento da
mesma.

120

ml

1,13

Limpeza final da zona intervencionada, e transporte de todos os produtos
sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro

un

1,14

Elaboragao, implementagéo e Actualizagdo do Plano de Higiene, Seguranga
e Saude no Trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor.

un

1,15

Elaboragao, implementacdo e Actualizagdo do Plano de Sinalizagdo, de
acordo com a legislagdo em vigor, e em consonancia com as indicagbes do
dono de obra.

un

TOTAL

11 -



