
1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do

estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo

tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança

de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas

identificativas da obra, equipamentos, sinais, adjudicatário e demais

informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os

trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.
1,00 Un

1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de

Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de

segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como

exposto no Decreto-Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o

fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas

frentes de trabalho e estaleiro. 1,00 Un

1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra

– Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas,

metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no

PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12

de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas

e montagem de equipamentos e serviços. 1,00 Un

2 AVENIDA DA LIBERDADE (TOPO SUL)

2.1 Fresagem de pavimento betuminoso existente, numa espessura de 0,06m,

incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes. 7000,00 m2

2.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de

0,15m após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os

trabalhos necessários para um bom acabamento. 7000,00 m2

2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do

tipo AC12 Surf, numa espessura de 0,06m após compactação mecânica,

incluindo rega de impregnação. 7000,00 m2

2.4 Levantamento e nivelamento de bermas e tampas de infraestruturas

existentes, incluindo todos os meios e materiais necessarios a correta

execução dos trbalhos 1,00 vg
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