
Art.º  D E S I G N A Ç Ã O Quantid. Un Preço Unitario Total

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou

quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de

vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas,

terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra,

equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos

regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de

acordo com o Caderno de Encargos. 1,00 Un

1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de

Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de

acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-

Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de

sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.
1,00 Un

1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra –

Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de

triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em

conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos

os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e

serviços. 1,00 Un

2 MURO DE SUPORTE EM GABIÕES

2.1 Escavação em solos de consistência branda, incluindo transporte a vazadouro dos

produtos resultantes 768,00 m3

2.2 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de muro

em gabião e criação de pendente, incluindo todos os trabalhos necessários para um

bom acabamento 52,50 m3

2.3 Construção de muro de gabião de dupla torção em malha hexagonal 8x10 Galfan,

preenchido a rachão 150/300 525,00 m3

2.4 Fornecimento e aplicação de manta geotextil TS250 a aplicar no tardoz do muro

em gabião. 300,00 m2

2.5 Execução de aterro com solos selecionados, compactados por camadas de 20 cm,

incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 240,00 m3

2.6 Transporte a vazadouro dos materais sobrantes, incluindo empolamentos de 20%.

633,60 m3

2.7 Fornecimento e aplicação de 1/2 cana em betão com diametro de 300mm na base

do muro para escoamento ads águas pluviais, assente em massame de betão com

0,10m de espessura. 35,00 ml
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