
Art.º  D E S I G N A Ç Ã O Quantid. Un Preço Unitario Total

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1,1

Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou

quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de

vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas,

terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo

a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais

informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os

trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.
1,00 un

1,2

Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de

Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de

acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-

Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de

sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.
1,00 un

2 PAVIMENTAÇÃO

2,1
Fresagem do pavimento existente em betuminoso numa espessura de 0,07m,

incluindo transporte a vazadouro do material removido 980,00 m2

2,2

Fornecimento e aplicação de lajeado de granito identico ao granito existente no

pavimento contiguo, do tipo "Pedras Salgadas" ou "Ponte de Lima (conforme

zonas do passeio contiguo), ou similar, com 5cm de espessura; incluindo

fornecimento, aplicação e regularização de camada de assentamento em

argamassa de cimento, para constituição da camada de fundação do pavimento do

passeio pedonal, com espessura média de 0,10m incluindo intrdoução de fibras

para aumento da resistencia desta camada, bem como, todos os trabalhos

necessários à boa execução da tarefa, conforme presente em caderno de encargos
980,00 m2

2,3

Levantamento das lajes de betão aplicadas no passeio nascente, contiguamente as

passadeiras elevadas existentes; para aplicação do pavimento pitonado, de modo a

conferir o enquadramento adequado a circulação de pessoas com incapacidades

visuais 25,00 m2

2,4

Fornecimento e aplicação de lajeado de granito pitonado identico ao granito

existente no pavimento contiguo, do tipo "Pedras Salgadas" ou "Ponte de Lima

(conforme zonas deo passeio contiguo), ou equivalente, com 5cm de espessura,

nas zonas das passadeiras elevadas existentes em ambos os passeios pedonais

(nascente e poente) da Avenida Ramos Pereira, de modo a conferir o

enquadramento adequado a circulação de pessoas com incapacidades visuais;

incluindo a guia de orientação até ao limite do passeios, bem como, todos os

trabalhos e materiais necessários à boa execução da tarefa, conforme presente em

caderno de encargos 50,00 m2

2,5

Levantamento de guias de granito existentes no lancil do passeio pedonal poente

da Avenida Ramos Pereira, e ncontiguamente na propria faixa de rodagem da

mesma, que apresentam assentamentos; bem como, reposição das mesmas no

alinhamento das restantes guias, de moco a permitir obter uma superficie continua

e sem depressões na pavimentação do passeio pedonal poente; incluindo todos os

trabalhos e materiais necessarios a execução da tarefa.
20,00 ml

2,6

Fornecimento e aplicação de sinaléticia horizontal em betão prefabricado, com

indicação de proibição de circulação de bicicletas, em alto relevo, a instalar no

topo sul e norte da ecovia a pavimentar em granito, incluindo corte do

betuminoso, fixação do blocos de betão e respetivos remates para oum bom

acabamento 2,00 un
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