
Art.º  D E S I G N A Ç Ã O Quantid. Un Preço Unitario Total

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1,2

Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo vedação de obra, 
execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens,
fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo
dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos
termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.

1,00 cj

1,2
Limpeza e remoção de toda a vegetação ervácea e detritos existentes na
plataforma, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos. 1050,00 m2

2 PAVIMENTAÇÃO

2,1
Fresagem do pavimento betuminoso numa espessura de 0,05m nos
limites laterais da estrada para encaixe do novo pavimento com valetas e
bermas existentes. 6101,00 m2

2,2
Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso
do tipo AC12 Surf, numa espessura de 0,06m após compactação
mecânica, incluindo rega de colagem. 1050,00 m2

MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

TOTAL

MAPA DE QUANTIDADES

PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO DO TROÇO SUL DA ESTRADA DA PONTE (TOPO SUL) –
VILAR DE MOUROS
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