

Resumo do Mapa de quantidades

EMPREITADA:

"33/2025_CP_E Requalificação e Ampliação do Centro de Saúde de Caminha"

Artigo	Descricao	Total
		0,00
1	ESTALEIRO	25.100,00
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES	26.039,50
3	ESTRUTURAS	21.791,62
4	ARQUITETURA	589.707,85
5	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMBATE A INCÊNDIO E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS	33.210,90
6	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS	274.435,41
7	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES - ITED	78.284,31
8	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ATIVA	25.331,09
9	INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AVAC	370.307,56
10	ELEVADORES	42.670,00
11	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - SCIE	4.785,77
	TOTAL	1.491.664,01