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memoria descritiva e justificativa

REQUALIFICAGAO DO CAMPO DE JOGOS DO ANCORA PRAIA FUTEBOL CLUBE
INSTALAGAO DE RELVA SINTETICA

[.  Construcdo dos Campos em Relva Sintética

1. BASE DO CAMPO

O rigor dos trabalhos de compactagéo e nivelamento do terreno existente, séo fundamentais para garantir
o correto nivelamento das camadas dos diferentes materiais que constituem a base do campo. Esse
nivelamento seréa feito com recurso a equipamento laser, com perfil em quatro aguas com pendentes de
0,8%.

Uma vez nivelada a base, proceder-se-a ao espalhamento, compactagéo e nivelamento de uma camada
de tout-venant de 12 qualidade numa camada de 12cm, mais uma camada de p6 de pedra com 3cm, com
0 mesmo perfil da base.

Fig. 1 — Nivelamento do terreno base, antes do espalhamento e

nivelamento da camada de tout-venant.
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2. REDE DE REGA

A vala para instalagdo da conduta de rega sera aberta de acordo com as pegas desenhadas, evitando
assim quaisquer trabalhos de escavagéo ap6s o nivelamento da camada final do campo.

2.1 Assentamento de Tubagem em PEAD:

Os trabalhos referentes a execugao da rede de rega incluem o assentamento de tubagem em PEAD PN10
de @110mm conforme definido em projeto. A sua instalagéo sera feita por uma equipa especializada, com
recurso a equipamentos de pequena dimensao, como mini-escavadora.

Para a unido das tubagens PEAD utilizar-se-a acessorios eletrosoldaveis, este tipo de ligagéo utilizada
para a unido das tubagens é executado com recurso a uma maquina de eletrosoldadura.

As variaveis do processo, temperatura, pressao e tempo, devem ser ajustadas de modo a impedir a
alteracéo das propriedades fisicas originais do material, tendo em conta a matéria-prima, o didmetro e a
espessura da parede do tubo.

Para este tipo de soldadura s&o necessarios 0s seguintes equipamentos:

* Um gerador de eletricidade ou ligagao a rede;
+ Uma maquina de eletrosoldar;

Fig. 2 — Trabalho de eletrosoldagem.
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A ligagao de tubagens por meio de flanges é uma variagéo da ligagao por acessorios eletrosoldaveis. E
utilizada sempre que as condi¢des de obra ndo permitam realizar a soldadura no local de obra ou, quando
se pretendem unir tubagens de polietileno a tubos fabricados noutros materiais ou a acessorios
flangeados, como por exemplo, electrovalvulas. O processo de ligagao consiste na introdugao de uma
flange pelo exterior do tubo e na posterior soldadura topo a topo de uma pega, “stub-end”, ao extremo da
tubagem. A ligacéo do tubo em PEAD com outro tubo ou acessorio € feita com o aperto da flange contra
flange por intermédio de parafusos.

2.2 Instalacdo de Aparelhos e Acessorios de Rega:

A instalacdo de aparelhos e acessorios de rega, para além da execugao de trabalhos de assentamento de
cabos elétricos em conjunto com a tubagem ja descrita e posterior aterro das valas, inclui também:

a. Instalagdo de “swing-joints”;
b. Instalagdo de aspersores;
C. Instalagdo e programagéo do programador eletrénico digital.

2.3 Tubagem e Cablagem Elétrica:

Os trabalhos da instalagao da cablagem deveréo ser executados por uma equipa especializada, que
instalarad um negativo em tubo corrugado @50mm com guia aquando da instalagao da tubagem para a
rede de rega, permitindo a passagem do cabo elétrico de um condutor com 1,5mm de ligagao das
electrovalvulas ao programador de rega.

2.4 Programador Eletrénico Digital, Electrovalvulas e Aspersores:

Os trabalhos de montagem de equipamentos e acessorios que constituem a rede de rega deveréo
realizados por uma equipa especializada em montagem, programagéo e testagem de redes de rega.
Os aspersores com electrovalvulas incorporadas seréo alimentados a partir do cabo elétrico de 1,5mm
referido anteriormente, cuja origem da distribuicdo de energia sera a partir do programador da rede de
rega.

A rega sera efetuada por aspersores do tipo “ST-1700V”, ou equivalente; que serdo ligados a conduta de
rega por intermédio de “Swing-joints”. Todo o sistema de rega sera acionado pelo programador mediante
indicacdes definidas pelo Dono de Obra.
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Fig. 4 — “Swing-joint” 3”x2".
Fig. 3 — Aspersor tipo “ST-1700V”.

2.5 Equipamento de Bombagem: Quadro Elétrico completo, Eletrobomba.

Estes trabalhos compreendem a instalagdo dos elementos solicitados em mapa de quantidades e a
fornecer por empresas de reconhecida idoneidade e capacidade técnica. Todos os equipamentos serdo de
acordo com as especificagdes técnicas e deverdo ser montados por pessoal especializado de acordo com
as especificagdes do fabricante. Desta forma, serdo alojados dentro do depdsito de agua a eletrobomba
para propulsdo da agua e as respetivas ligagdes de tubagens para o exterior do reservatorio por forma a
encaminhar a agua da bomba até aos pontos de rega. Este sistema sera dotado de quadro elétrico que
fara o arranque da bomba, pela medigéo do nivel da agua nas sondas também a instalar.

Estes trabalhos de montagem de eletrobomba e equipamento elétrico de abastecimento deverdo ser
executados de acordo os esquemas elétricos do fornecedor e tendo em conta os dados base do caderno
de encargos. Estes trabalhos seréo realizados por pessoal especializado e credenciado na arte.
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2.6 Montagem de eletrobomba e quadro elétrico:

As montagens deverdo precedidas por criteriosa preparacdo por parte da equipa técnica, tais como
esquemas e desenhos, que reputamos serem indispensaveis a boa elaboragao dos trabalhos em estreita
colaboragao com a Fiscalizagao de obra.

2.7 Reservatorio:

Os trabalhos de instalacdo da rede de rega desta empreitada compreendem a instalagdo de um
reservatorio em PRFVEAD com capacidade de 40 m3 de agua, que abastecera a rede de rega, cujo seu
enchimento sera feito a partir da colocagdo de tubagem de ligagédo desta cisterna ao ponto de agua.

Estes trabalhos contemplam, assim, a execucdo de escavagdo para implantagdo do reservatdrio,
instalacao do reservatorio e posterior aterro, bem como, a execu¢édo da ligagao do reservatorio ao ponto
de agua, automatismo de controlo de enchimento do reservatério, quadro elétrico e respetivos cabos
elétricos de ligagéo.

2.8 Escavacdo para implantacdo de reservatdrio enterrado:

Os trabalhos de colocagdo do reservatorio serdo iniciados com a escavagdo do cabouco com as
dimensdes necessarias para a colocagdo do reservatorio. Estes trabalhos serdo executados com recurso a
meios mecanicos, tipo escavadoras rotativas, que fardo a abertura do cabouco e posterior carga dos
materiais removidos para camides que os transportardo a vazadouro ou 0s acondicionardo junto do
cabouco com vista a sua posterior utilizagcdo no aterro do reservatério.

2.9 Instalacio do reservatorio:

Uma vez aberto o cabouco nas dimensGes necessarias, sera feita a base de assentamento consoante as
indicacbes do fornecedor e o tipo de terreno onde o reservatério sera instalado. O reservatério sera
colocado dentro do cabouco com recurso a camido-grua.

Apos o assentamento do reservatorio e feitas todas as ligagdes necessarias, proceder-se-a ao aterro do
cabouco. Este devera ser feito em simultdneo com o enchimento do reservatério com agua, de modo a
evitar quaisquer danos resultantes da pressdo exercida pelos materiais de aterro sobre as paredes do
reservatorio.
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3. RELVA SINTETICA
Remocao de Relvado

Iniciaremos o trabalho de remog&o do relvado com o corte e enrolamento do relvado existente em panos
de 2 ml de largura e de aproximadamente 20 ml de comprimento, sendo este trabalho feito em fungéo do
que o tapete existente o permitir, podendo ser panos maiores ou menores conforme a resisténcia do
mesmo. Os materiais serdo colocados em terreno adjacente de acordo com o mencionado em mapa de
quantidades, para reaproveitamento do municipio.

Fornecimento e aplicacdo de base amortecedora

A constituigdo da base amortecedora € a seguinte:

Espuma de poliolefina reticulada

Descricdo do produto: A gama Trocellen XC € constituida por bases amortecedoras de células fechadas
de alta qualidade e espuma de polietileno quimicamente reticulada e especialmente desenvolvida para
terrenos de relva artificial. A combinag&o Unica de XC perfurado com uma camada de PET laminado tecido
nao tecido garante excelentes propriedades de drenagem; instalagdo facil e répida; e estabilidade
dimensional muito alta em todos os campos. As placas de espuma laminadas podem ser especificamente
adaptadas em largura e comprimento para atender aos requisitos do campo.

A sua instalacao é feita desenrolando os rolos e colando os mesmo entre eles com banda autoadesiva de
elevada resisténcia propria

Na execugao deste trabalho de fornecimento e colocagéo de relva sintética recorreremos a uma equipa
especializada, constituida por um Encarregado Geral, um Encarregado, e 4 técnicos instaladores de relva
sintética. A instalagdo do tapete em Relva Sintética de Ultima Gerag&o, tipo Profoot TLT Star 45 PE 10 e
sistema de base amortecedora de célula fechada. A instalagdo da relva sintética sera complementada
com a instalagao de cargas de areia de silica e granulado de borracha, nas quantidades especificadas no
Caderno de Encargos e detalhada nesta meméria descritiva.

O modo de instalagéo iniciar-se-a com a colocagao dos diversos rolos de relva sintética no sentido da
largura do campo no processo “LOOSE LAID”, sendo unidos através de processo de colagem.
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As tarefas tipo no procedimento de cosedura que executaremos séo as seguintes:

- Os tapetes séo ajustados lado a lado, e depois de estendido o primeiro rolo, alinha-se 0 mesmo sobre o
Segundo, tendo em vista a perfeicao da junta.

- Estando ja justapostos e ao serem erguidos na vertical, alinhados pelo ponto, s&o colados.
- Sa0 abertos, para a sua posicao original, tencionados e ajustados

Apo6s a concluséo da unido dos rolos principais & iniciado o processo de insergéo de linhas de jogo.

Todas as marcagbes serdo da mesma fibra e concegdo do tapete e serdo aplicadas por processo de
colagem, utilizando uma banda em polyester sobre a qual se aplica uma cola de poliuretano bi-
componente, resistente a agua, seguindo as regras e medidas da modalidade e em cor regulamentar,
processo este de colagem, também a ser utilizado na unido dos rolos, caso néo seja aceite a alternativa
da cosedura.

As marcacdes e futebol de 11 serdo em linha branca no mesmo material a aplicar no campo. Esta
prevista também a aplicagéo de uma linha na cor amarela no mesmo material a aplicar no campo, para
duas marcagdes de futebol de 7 sentido transversal em relagéo ao futebol de 11.

Fig. 5 — Recorte do relvado sintético para colagem Fig. 6 — Colagem das marcagGes de jogo.

das marcagdes de jogo.
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A fixacdo do tapete ao suporte sera assegurada pela coloca¢do em camadas sucessivas de cargas de
areia de silica pura de forma arredondada, seca e calibrada, e granulado de borracha, ambas nas
quantidades e granulometrias definidas no caderno de encargos, nomeadamente 14 kg / m2 de areia de
silica (granulometria 0,4 — 0,8mm) e 17 Kg /m2 de granulado de borracha (SBR 08-2,5mm).

Fig. 8 — Escovagem do relvado sintético para regularizacdo das cargas de

borracha.

A Relva Sintética a aplicar nesta empreitada, devera ter as sequintes caracteristicas técnicas
minimas:

Altura da fibra - 40mm;
Altura total da relva — 42mm;

Composigéo das fibras - Fibras monofilamentares 100% polietileno;
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Densidade das fibras (indice Dtex) - 15.500 Dtex, resistentes as altas temperaturas e estavel aos raios
uv;

Espessura das fibras - 400 micron constantes;

Peso das fibras: 1430 g/m2;

NUmero de fibras emergentes a superficie por metro quadrado - 127.800 de fibras emergentes por m2;

NUmero minimo de pontos por m? - 9.135 de pontos por m?,

Peso total da relva — 2640g/m2;

Quantidade de areia de silica (granulometria 0,4 — 0,8mm), por m? - 18Kg/ m?;

Quantidade de granulado de borracha (SBR 0,8-2,5mm) por m? 7,5Kg/ m?

Caminha, 08 de Julho de 2025

Pela Consultores,

arg. anténio pita guerreiro
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