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CAPITULO | - Disposicées iniciais
Clausula 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizacao da empreitada de “Estabilizacao do talude da Rua
da Escola Primaria - Caminha_Vilarelho”

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lein.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacao complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalacoes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo, salvo se, o contrato nao for reduzido
a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificacoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

i) Os concorrentes deverao ser titulares de alvara emitido pelo Instituto da Construcao e
do Imobiliario (INCI) correspondente a seguinte autorizacao: A classificacao na 6*
subcategoria da 5% categoria, em classe correspondente ao valor global da proposta,
podendo recorrer a classificacdo como Empreiteiro Geral ou Construtor Geral na 2.*
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categoria em classe correspondente ao valor global da proposta, se nhao possuir classe
suficiente na subcategoria determinante;

3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea b), c), d) e €) don.° 1 da
clausula 2.2 serao observados em todas as suas disposicoes imperativas e nas demais cujo
regime nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

4 - No caso de nao existirem, relativamente a determinados materiais ou trabalhos, Normas
Portuguesas aplicaveis, deverao ser seguidas as normas utilizadas no Pais de origem dos
materiais ou normas estrangeiras adequadas, desde que estas normas expressamente
indicadas na proposta e merecam a aprovacao do Dono da Obra.

5 - Na execucao da empreitada deverao também ser observados todos os regulamentos e
normas portuguesas, especificacoes e documentos de homologacao do LNEC aplicaveis, em
vigor a data da respectiva execucao, assim como as normas estrangeiras citadas neste
Caderno de Encargos.

6 - As instalacOes eléctricas e respectivos equipamentos devem ser executados de acordo
com as normas apropriadas cujas exigéncias de qualidade deverao ser, em cada caso, nao
inferiores as normas portuguesas ou da Comissao Electrotécnicas Internacional (CEl)
aplicaveis.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucao ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo
0 que respeita a definicao da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°
do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projecto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
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1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacao da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndao apresentacdo antes do inicio
daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdao que porventura haja feito, incluindo a
demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.@
Projecto

1 - O projecto de execucdo a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado no
procedimento:

2 - Até a data da recepcao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleccao
actualizada de telas finais, elaborada em transparentes sensibilizados de material
indeformavel e inalteravel com o tempo e em suporte digital georreferenciado (*.dwf e/ou
*.shp) editavel.

CAPITULO Il - Obrigacdes do empreiteiro
Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e
gestao de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacao do documento indicado na alinea h) do
n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicao do
estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e omissoes do
projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adoptar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea anterior;

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

i) Apresentacao ao Coordenador de Seguranca em Obra de Memoria Técnica Descritiva
dos principais procedimentos a executar, Mapas Resumo dos Principais Trabalhos, Mao
de Obra e Equipamentos Empregues, nas frentes de obra, com uma antecedéncia de
15 dias e por cada 15 dias decorridos no calendario de execucao da obra.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracao do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacao da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correccao
que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacao do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucgao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2
Estaleiros e instalacdes provisorias

1 - O estaleiro deve ser montado com método, segundo plano sujeito a aprovacao da
fiscalizacao, e de modo a que a obra mostre sempre arrumo e ordenacao, que permita a
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maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir as normas de Seguranca e Saude em vigor,
nomeadamente o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

2 - Devera haver bem definidas, para cada fase da empreitada, zonas de trabalhos, de
aparcamento de maquinas, de armazéns e depodsitos de materiais, dormitdrios, sentinas e
outras instalacoes para o pessoal e Fiscalizacao, em conformidade com o Plano de Seguranca
e Saude da obra, a apresentar para homologacao.

3 - O adjudicatario submetera a apreciacao da fiscalizacao, no prazo de 7 dias contados da
data da consignacao, o Projecto de Estaleiro da Obra que deve conter para cada fase da
empreitada, os tracados dos acessos e caminhos de evacuacao, vias internas de circulacao,
das instalacdes provisorias de aguas, esgotos, energia e telefone e a localizacdo das
instalacdes e equipamentos a seguir indicados:

- InstalacOes sanitarias colectivas e sistema de eliminacao ou encaminhamento do
esgoto respectivo;

- Refeitorio e, eventualmente, alojamento de pessoal;
- Posto para prestacao dos primeiros socorros;

- Armazém e parques de materiais;

- Equipamento necessario a execucao dos trabalhos;

- Escritério, a localizar junto as instalacoes da fiscalizacdao, que deverao incluir
telefone.

4 - No estudo do estaleiro e das instalacbes provisorias a ser proposto pelo Empreiteiro, deve
ainda conter os seguintes principios:

- O estaleiro e as instalacbes provisorias deverao ser organizados de modo que os
trabalhos sejam em conformidade com o prescrito nos varios documentos contratuais
por que se rege a empreitada. As areas destinadas a implantacdao do estaleiro sao
rigorosamente as definidas pelo dono da obra em planta propria, A organizacdao do
estaleiro e das instalacoes provisorias deverao ser submetidas a apreciacao do dono da
obra.

- O Empreiteiro devera garantir a exploracao do estaleiro de modo que o trabalho se
desenvolva com eficiéncia e seguranca.

- Concluida a obra, os materiais utilizados na montagem do estaleiro e instalacoes
provisorias sao pertenca do Empreiteiro.

- Todos os encargos com a construcao, manutencao e desmontagem do estaleiro,
respectivos acessos e serventias internas e das instalacdes da fiscalizacao para cada fase
da empreitada, incluindo indemnizacdes, e licencas que, eventualmente, haja a pagar,
assim como os encargos com consumos de agua, gas , electricidade e telefone, sao da
conta do adjudicatario considerando-se incluidos no preco da proposta.

- Sao ainda da conta do adjudicatario a limpeza diaria das instalacoes da Fiscalizacao,
a reparacao ou substituicao do equipamento ai existente (a efectuar no prazo maximo
de 30 dias, apds comunicacao da fiscalizacao, quando aplicavel).

- O adjudicatario procedera a desmontagem do estaleiro e das instalacbes da
fiscalizacao. Tera concluido a remocao de andaimes, entulhos, materiais de construcao
e resposta a terra vegetal inicialmente retirada, no prazo de 10 dias contados a partir
da conclusao da empreitada. Terminado este prazo o Dono da Obra mandara executar
esses trabalhos por conta e risco do empreiteiro.
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- Sao da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua proposta,
todos os trabalhos de reparacao e reposicao de elementos danificados, instalacoes ou
construcoes afectadas durante a execucao da obra, quando de ampliacdes ou
remodelacdes, com ocupacao ou utilizacao de areas envolventes a obra os quais devem
ficar concluidos na data da conclusao da obra.

Seccdo Il
Prazos de execucao
Clausula 10.°
Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua recepcao provisoria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de accao e de reorganizacao da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Pela conclusao da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 o dono da
obra, em nenhum caso, atribuira prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacao da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacao da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual,
¢é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 12.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %. do preco contratual.
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

Clausula 13.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacao da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao director de fiscalizacao da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccado Il
Condi¢des de execucao da empreitada
Clausula 14.2
Condic¢des gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicoes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2 e 3.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

4 - Nao podem ser aplicadas técnicas de construcao ou materiais diferentes aos previstos no
presente caderno de encargos e no projecto, sem que estes tenham sido expressamente
aceites pelo dono de obra e validados pelo coordenador ou autor do projecto.

Clausula 15.2
Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacoes recebidas.
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2 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito.

3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatoério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissoes e de anteriores trabalhos a mais nao exceder 50% do preco
contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja deteccao era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos
nos n.°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacao do contrato mas que nao tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissoes
que, nao sendo exigivel a sua deteccao na fase de formacao dos contratos, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua deteccao.

Clausula 16.®
Alteracdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projecto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdao, incluindo termos de
responsabilidade dos autores devidamente habilitados para o efeito de acordo com a
legislacao em vigor.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das eventuais implicacoes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacoes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracées ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e validados pelo coordenador ou autor do projecto.

Clausula 17.2
Mencoes obrigatoérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislacao em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, o valor da obra, a
identificacao da obra, do coordenador de seguranca em obra, do técnico de seguranca em
obra, do director fiscalizacao da obra, do director técnico da obra, do coordenador do
projecto e mencao das respectivas cédulas profissionais, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencao do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
Casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e
0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 19.®
Medicées

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projecto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medicoes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacao das medicoes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infraccao na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracao com o director
de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdao ou eliminacao dos
prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efectuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.®
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recepcao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Gltimos, da
actuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caucoes exigidas no programa
do procedimento e as despesas inerentes a celebracao do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal
Clausula 23.®
Obrigacdes gerais
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1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo
plano.

Clausula 24.°
Horario de trabalho
1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

2 - O empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposicao de todos os interessados, o
texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

3 - O empreiteiro podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdao do organismo oficial competente e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa a fiscalizacao.

Clausula 25.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o coordenador de seguranca e o director de fiscalizacao da obra podem
tomar, a custa do adjudicatario, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacao
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
32.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacao da obra,
pela observancia das obrigacoes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.
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6 - O empreiteiro deve fornecer todos os elementos necessarios para a elaboracao da
compilacado técnica de acordo com o estipulado no artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003
de 29 de Outubro.

Seccdo V
Instalacdes, equipamentos e obras auxiliares
Clausula 26.®
Trabalhos preparatoérios e acessorios

1 - O empreiteiro € obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o
uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objecto
do contrato.

2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente,
salvo determinacao expressa em contrario deste caderno de encargos, os seguintes:

a) As instalacoes para o estaleiro, nomeadamente, redes provisorias de agua, de esgotos,
de electricidade e de meios de telecomunicacdes, vias internas de circulacao e tudo o
mais necessario a montagem, construcao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) A manutencao do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do pUblico em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no
trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos previstos no
contrato e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacao e reposicao de cabos, canalizacées e outros
elementos encontrados nas escavacoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspeccao do local da obra a data da realizacao do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de
limpeza;

h) A reconstrucao ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para a
execucao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afectem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projecto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacao da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execucao da empreitada;

l) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra,
assegurando o bom aspecto geral e a seguranca dos mesmos locais.
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3 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-
se preparatorios ou acessorios dos que constituem objecto do contrato.

4 - O estaleiro e as instalacoes provisorias obedecerao ao que se encontre estabelecido na
legislacao em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respectivo estudo ou projecto
ser previamente apresentado ao dono da obra para verificacao dessa conformidade, quando
tal expressamente se exija neste caderno de encargos.

5 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacées e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacao
aplicavel.

6 - A identificacao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacao dos
sinais ou avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

Clausula 27.2
Locais e instala¢cdes cedidos para implantacao e exploragao do estaleiro
1 - Os locais passiveis de instalacdo do estaleiro serao a indicar pelo dono da obra.

2 - Os locais e, eventualmente, as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicao do
empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacao e exploracao do estaleiro
relativo a execucao dos trabalhos.

3 - Se os locais referidos no n.° 1, nao satisfizerem totalmente as exigéncias de implantacao
do estaleiro, o empreiteiro solicitara ao dono da obra a obtencdao dos terrenos
complementares necessarios.

4 - Se o empreiteiro entender que os locais e as instalacées referidos no n.°1 nao renem os
requisitos indispensaveis para a implantacao e exploracao do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e responsabilidade a ocupacao de outros locais e a utilizacao de outras instalacoes
que para o efeito considere necessarios.

5 - O empreiteiro nao podera, sem autorizacao do dono da obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalacdes cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste caderno de encargos, sera obrigado a rep6-las nas condicdes iniciais uma vez
concluida a execucao da empreitada.

Clausula 28.*
Instalagcdes provisérias

1 - As instalacoes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucao da empreitada devem obedecer ao disposto no n.°4 da clausula 26.% e ser
submetidas a aprovacao da fiscalizacao.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacées provisorias dependera de
autorizacao da fiscalizacao.

3 - Aquela autorizacao nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar
a danificacao da parte da obra utilizada.

Clausula 29.®

Redes de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicacdes
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1 - O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicacoes definidas
neste caderno de encargos ou no projecto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias
da obra e do pessoal.

2 - Salvo indicacao em contrario deste caderno de encargos, a manutencao e a exploracao
das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao das
respectivas licencas, sao de conta do empreiteiro, por inclusao dos respectivos encargos nos
precos por ele propostos no acto do concurso.

3 - Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricao «Agua impropria para beber».

4 - As redes provisorias de energia eléctrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacao em vigor.

5 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia eléctrica poderao ser utilizadas durante
os trabalhos.

Clausula 30.®
Equipamento

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdao em contrario deste caderno de
encargos, o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,
andaimes e todo o material indispensavel a boa execucao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos
de seguranca aplicaveis.

Seccéo VIl
Outros trabalhos preparatorios
Clausula 31.®
Trabalhos de proteccao e seguranca

1 - Para além das medidas a que se refere a clausula 27.2, constitui encargo do empreiteiro
a realizacao dos trabalhos de proteccao e seguranca especificados no projecto ou neste
caderno de encargos, tais como os referentes a construcoes e vegetacao existentes nos locais
destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcoes e instalacoes vizinhas destes
locais.

2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteccao nao definidos no projecto,
0 empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afectados, até decisao daquele.

3 - No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros,
o dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de
decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacoes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacées, ondas, tempestades ou outros
fendmenos naturais.

5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagées, ondas, ventos,
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tempestades e similares, serao fornecidas aos concorrentes, integradas no processo do
concurso, as informacbes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente
assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se
verificam, entendendo-se que o adjudicatario nao podera invocar como caso de forca maior
os que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes das
que, de acordo com as aludidas informacoes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenomenos referidos derive de
planeamento ou condicdes ou métodos de execucao dos trabalhos impostos pelo dono
da obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao empreiteiro.

Clausula 32.®
Demolicoes e esgotos

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no
projecto ou neste caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construcoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacao da obra, salvo
indicacao em contrario deste caderno de encargos, bem como a remocao completa, para
fora do local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundacdes e canalizacées nao utilizadas e exceptuando
apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaucdes necessarias para assegurar em boas condicdes o
desmonte e a conservacao dos materiais e elementos de construcao especificados neste
caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a
sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcao a que se refere a clausula anterior sao
propriedade do dono da obra.

5 - Quaisquer esgotos ou demolicoes de obras, que houver necessidade de fazer e que nao
tenham sido previstos no contrato, serao considerados erros e omissdes de acordo com o
disposto na clausula 15.2.

Clausula 33.2
Remocao de vegetacao

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacao da obra ou em
outras areas definidas no projecto ou neste caderno de encargos, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extincao das
plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remocao completa, para fora do local da obra ou para
os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos
referidos no nUmero anterior, bem como a regularizacao final do terreno.

3 - Os produtos da remocao de vegetacao a que se refere a clausula anterior sao propriedade
do dono da obra.
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Clausula 34.®
Implantacdo e piquetagem

1 - O trabalho de implantacao e piquetagem sera efectuado pelo empreiteiro, a partir das
cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objecto de verificacao local pela fiscalizacao, na presenca do
adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o empreiteiro informara desse facto,
por escrito, a fiscalizacao, que procedera a verificacao das marcas e, se for necessario, a
sua rectificacao, na presenca do adjudicatario.

4 - O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua
custa, em condicoOes idénticas, quer na localizacao definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacao e de esta haver
concordado com a modificacao da piquetagem.

5 - O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder
a sua deslocacao desde que autorizado e sob orientacao da fiscalizacao.

Seccdo VIl
Materiais e elementos de construcao
Clausula 35.®
Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao

1 - Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terao as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projecto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as
tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 - Sempre que o projecto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro nao podera
empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacao.

3 - No caso de dlvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos n.°2 e 3, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacao a
aprovacao dos materiais ou elementos de construcao escolhidos. Esta proposta devera ser
apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e
sempre de modo que as diligéncias de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano
de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O aumento ou diminuicao de encargos resultantes da imposicao ou aceitacao pelo dono
da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao sera,
respectivamente, acrescido ou deduzido do preco da empreitada.
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Clausula 36.°
Amostras padrao

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo director de fiscalizacao da obra, servirao de padrao.

2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizacao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

3 - Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera
ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra
e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdao nao prejudiquem o
cumprimento do plano de trabalhos.

4 - A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula
38.%.

5 - As amostras padrao serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 37.2
Lotes, amostras e ensaios

1 - Os materiais e elementos de construcao serao divididos em lotes, de acordo com o
disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas
origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

2 - De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se
uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse
deste ultimo.

3 - A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizacao e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operacdes obedecerao as regras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua
omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

4 - As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique nao
serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacao de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles.

6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacao de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou nao nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicao so se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacao
dos ensaios previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacao dos referidos
ensaios em laboratorio escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for
possivel, num laboratério oficial.
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8 - Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicao so se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a
sua repeticao em condicdes idénticas.

9 - Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n.°1 a 8, a rejeicao de materiais ou
elementos de construcao tiver caracter meramente provisorio e nao for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra
em laboratorio oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10 - Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente,
serao da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso
de aprovacao, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele proprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

11 - Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao, de acordo com o
resultado dos ensaios efectuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para
cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da
realizacao dos ensaios.

Clausula 38.°
Aprovacao dos materiais e elementos de construcéo

1 - Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo dono de obra.

2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

3 - A aprovacao ou rejeicao dos materiais e elementos de construcao devera ter lugar nos 8
dias subsequentes a data em que a fiscalizacao foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacao nao se pronunciar no prazo referido,
a nao ser que a eventual realizacao de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcao proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos do ponto anterior, a aprovacao for tacita, o
empreiteiro devera solicitar a presenca da fiscalizacao para aquela identificacao.

Clausula 39.2
Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacao ou classificacao
obrigatorias s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respectivo documento de
homologacao ou classificacao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao
isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nao serao exigidos ensaios de recepcao relativamente as caracteristicas controladas
quando o empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratorio; nao
se dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as
geométricas.
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3 - A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais
ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as
informacdes e facilidades necessarias. A aprovacao so6 sera, todavia, efectuada depois da
entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao referidos.

Clausula 40.®
Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com
o respectivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacao das diligéncias de aprovacao
necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcao deverao ser armazenados ou depositados por
lotes separados e devidamente identificados, com arrumacao que garanta condicoes
adequadas de acesso e circulacao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respectiva aprovacao, os materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separacao por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcao durante
0 seu armazenamento ou deposito.

5 - Os materiais ou elementos de construcao deterioraveis pela accao dos agentes
atmosféricos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam
seguranca e proteccao contra as intempéries e humidade do solo.

6 - Os materiais e elementos de construcao existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

Clausula 41.2
Remocao de materiais ou elementos de construcao

1 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverao ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que o director de fiscalizacao da obra estabelecer, de
acordo com as circunstancias.

3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos n.°
1 e 2, podera a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcao
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do
empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

4 - O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que
tenha servido para a sua execucao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

CAPITULO III - Obrigacées do dono da obra
Clausula 42.*
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Preco e condi¢coes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor que constar da sua proposta, o
qual ndo podera exceder a quantia total de € 34.155,00 acrescida de IVA a taxa legal em
vigor.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicoes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
19.2.

3 - Os pagamentos sao efectuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacao da
respectiva factura.

4 - As facturas e os respectivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e
respectivas instrucdes fornecidos pelo director de fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de
fiscalizacao da obra condicionada a realizacao completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 43.®
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 44.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um
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dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 45.*
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 46.*
Revisao de precos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é
efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de formula.

2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula:

C, =ai+b M, +b' M, +b" M~ +...+c5+d ,
SO MO I\/IIO M”O EO

F16 - conservacao de estradas, de acordo com Anexo ao Despacho n.° 22 637/2004 (22 série),
de 12 de Outubro, e ao Despacho n.° 1592/2004 (2* série), de 8 de Janeiro, tendo em
consideracao a Retificacao n.° 383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos
da empreitada sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

4 - Sera da obrigacao do empreiteiro a apresentacao do calculo da revisao de precos.

Seccdo V
Seguros
Clausula 47.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respectivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.
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3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepcao provisoéria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra
ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 48.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si
afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacao), bem
como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para
os riscos de circulacao (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respectivo valor patrimonial.

CAPITULO IV - Representacdo das partes e controlo da execucd@o do contrato
Clausula 49.®

Representacdao do empreiteiro
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1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro € representado por um director técnico
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a qualificacdo minima de licenciatura em Engenharia Civil.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacao técnica e académica, e
ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccao técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacoes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicao do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta
aplicacao do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - Atentas as funcoes que legalmente se encontram cometidas ao Director de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, competéncias
que o dono de obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento
da empreitada, o adjudicatario nao podera acumular as funcoes do segundo Técnico aqui
referido com as do Director de Obra.

Clausula 50.®
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado pelo director de fiscalizacao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacao da obra
que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O director de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as
matérias de modificacao, resolucao ou revogacao do Contrato.

Clausula 51.2

Livro de registo da obra
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1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacao da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) alteracdes ao projecto;

b) substituicao de métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos;
c) actos relevantes em matéria de higiene, seguranca e saude no estaleiro;

d) ensaios de materiais;

e) ensaios de estanquidade;

f) data de betonagens;

g) razoes de interrupcoes da obra;

h) acidentes com pessoal;

i) prejuizos a terceiros;

j) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacao da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - Recepcio e liquidacdo da obra

Clausula 52.®
Recepc¢ao provisoria

1 - A recepcao provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efectuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcao provisoria,
esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objecto de

deficiéncia.
3 - O procedimento de recepcao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 53.*
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndao estruturais ou
instalacdes técnicas;
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepcoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua
utilizacao para os fins a que se destina.

Clausula 54.2
Recepcao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recepcao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recepcao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées normais de
exploracao, operacao ou utilizacao, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

Clausula 55.2
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberacao da caucéao

1 - Feita a recepcao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detectados até ao momento da liberacao, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberacao, o dono da obra promove a liberacao da caucao destinada a
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacées contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucao, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a
que estao sujeitas as obrigacdes de correccao de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a
que estao sujeitas as obrigacdes de correccao de defeitos, na proporcao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de
o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.
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3 - No caso de haver lugar a recepcoes definitivas parciais, a liberacao da caucao prevista
no nimero anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a recepcao parcial.

CAPITULO VI - Disposicoes finais
Clausula 56.%
Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na
execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucao do Contrato.

Clausula 57.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacoes emergentes do Contrato. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a
subcontratacao na fase de execucao esta sujeita a autorizacao do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as
necessaria adaptacoes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacao
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacoes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Clausula 58.®
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direccao sobre matéria relativa a execucao das
prestacoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do dono da
obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencao das obrigacdées assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apds segunda notificacao, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacao da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 59.°
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigaces pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

l) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucao quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
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excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recepcao dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 60.®
Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Braga, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 61.2
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacao, execucao, incumprimento,
invalidade, resolucao ou reducao do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Caminha e é composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro,
que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado
pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso.

Clausula 62.°
Comunicacgdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 63.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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Caminha, / /

O Vereador,

(Rui Teixeira)
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CLAUSULAS TECNICAS
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Clausula 64.*
Tubagens em PVC, PE e PP

1. Os materiais a utilizar bem como os respectivos diametros e classes de pressao serao os
previstos no projecto. Como minimos devera considerar-se: Aguas - P.N.: 1,0 MPA; Esgotos -
R.C.D.: 0.8 MPA

2. No caso de tubagens para abastecimento de agua, estas deverao ser de comprovada
atoxidade e de elevada resisténcia quimica, devidamente homologadas pelo L.N.E.C. No caso
de tubagens para esgoto, estas devem ser corrugados do tipo “ULTRA RIB” ou “AMBIDUR”.

3. A recepcao dos materiais sera efectuada de acordo com o disposto no documento de
homologacao do material respectivo ou normas oficiais aplicaveis, sendo os ensaios
obrigatorios os indicados naqueles documentos.

4. Os tubos deverao ser armazenados até ao momento da sua montagem em local abrigado,
devendo ser protegidos da entrada de materiais estranhos. E proibida a aplicacao em obra
de tubos que nao se encontrem devidamente limpos ou que ja tenham sido utilizados.

5. Os ensaios a realizar na obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamento
sao o0s ensaios de pressao previstos na legislacao em vigor sendo por conta do empreiteiro o
fornecimento do equipamento e mao de obra necessario para o efeito, bem como os
necessarios escoramentos, entivacoes e eventuais macicos de apoio provisérios. Os ensaios
terdo que ser realizados na presenca da fiscalizacdo, procedendo-se a “Relatério de Ensaio”.

6. Todos os tubos devem conter a inscricao, bem visivel, da marca do fabricante e do tipo e
classe de material.

Clausula 65.®
Tubagens de ferro fundido ductil

1. A tubagem de ferro fundido dictil devera ser de marca acreditada internacionalmente e
obedecer as normas e prescricoes proprias dos paises de origem, designadamente no que se
refere a qualidade do material, rugosidade, tolerancias de dimensoes e peso, espessura do
tubo, prova hidraulica e revestimento.

2. Se no projecto ou no mapa de quantidades de trabalhos nao estiver especificado em
contrario, entende-se que os acessorios a utilizar serao também em ferro fundido ductil, da
mesma marca da tubagem, incluindo todos os pertences necessarios a efectivacao das
ligacoes.

Clausula 66.*
Tubagens de betdo

1. As manilhas ou tubos de betdao devem ser de fabrico industrializado, por centrifugacao ou
processo equivalente, e a sua superficie interior devera ser perfeitamente lisa.

2. As juntas dos colectores serao executadas com argamassa de cimento e areia ao traco 1
para 2, em volume ou aplicacao de juntas estanques fornecidas pelo fabricante

3. Quando os ensaios de mais de 50% das amostras nao derem resultados satisfatorios, o lote
respectivo sera rejeitado.

4. As manilhas e tubos de betdo a utilizar poderao, se a fiscalizacao assim o entender, ser
sujeitas a ensaios de permeabilidade, devendo nesse caso poder suportar a pressao
hidraulica de 0.2 Mpa, a ensaios de absorcao, nao devendo nesse caso o0 aumento de peso do
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material (depois de mergulhado em agua durante 24 horas) ser superior a 5% e a ensaios de
esmagamento, devendo nesse caso suportar sem rotura a carga de 6.0 KN por metro, aplicada
uniformemente em todo o comprimento do tubo, ao longo de duas geratrizes
diametralmente opostas.

5. Todos os materiais a empregar na obra devem ser acompanhados de certificados de origem
e dos documentos de controle de qualidade. Nenhum material pode ser aplicado sem prévia
autorizacao da fiscalizacao.

Clausula 67.2
Critérios de medicao

Nas obras de drenagem de aguas residuais, a medicao do comprimento dos colectores devera
efectuar-se tendo por base o comprimento descrito nos perfis longitudinais, com deducao
dos diametros inteiros das camaras de visita.

Clausula 68.2
Valvulas de cunha

1. Nas redes de abastecimento de agua, serao sempre usadas valvulas de FFD, PN10 (minimo)
tipo “Saint-Gobin” ou “AVK”.

2. As valvulas de cunha a utilizar no estabelecimento ou remodelacdo das redes de
abastecimento de agua, com diametros nominais entre DN4AOmm e DN200mm, a menos de
indicacdo em contrario da responsabilidade da fiscalizacao, e apesar do que esteja
eventualmente estabelecido no mapa de quantidades de trabalho, deverao obedecer sempre
as caracteristicas técnicas seguintes:

- A valvula sera sobremoldada com elastomero

- A pressao maxima de servico indicada pelo fabricante sera no minimo de 10 Bar

- O empanque devera ser desmontavel com a valvula em servico

- A cunha devera ter guias independentes das superficies de estanquidade

- A passagem devera ser integral, igual ao diametro nominal

- Na parte inferior do corpo a valvula tera passagem rectilinea

- O corpo e a tampa serdao em ferro ductil segundo a norma EN1563, com revestimento epoxy
- A cunha sera em ferro ddctil, inteiramente sobremoldado com EPDM

- O fuso sera em aco inoxidavel,

- A porca do fuso podera ser em latao ou em cupro-aluminio

Clausula 69.*
Ligacées

1. Nas ligacoes devem sempre utilizar-se acessorios em F.F.D. de acordo com a norma
EN1563, revestidos a epoxi no interior e no exteriormente, com adaptadores de flange do
tipo “Quick” ou juntas de montagem multimaterial.
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2. Nas tubagens de PVC rigido com boca o lubrificante a usar devera ser o recomendado pelo
fabricante, sendo proibido o uso de lubrificantes de origem mineral ou outros que provogquem
o envelhecimento prematuro do anel de borracha.

3. Nos no6s com mais de uma valvula e de diametro >200mm, proceder-se-a ao alojamento
dos acessorios em caixa de visita, do tipo das previstas para a drenagem de aguas residuais.

Clausula 70.2
Movimentos de terras

1. Os trabalhos iniciar-se-ao pela implantacao dos eixos gerais e dos eixos de cada elemento,
assim como das respectivas dimensoes quando for o caso, e pela implantacao de uma marca
de nivelamento, cimentada, que deve ser conservada pelo empreiteiro.

2. Antes da execucao de quaisquer trabalhos de terraplanagem ou abertura de valas, o
empreiteiro devera proceder, a sua custa, ao respectivo tracado e piquetagem, apos o que
a fiscalizacao verificara se esta operacao foi executada de acordo com o projecto aprovado.

3. Para efeito de medicao das escavacoes entende-se que a escolha do processo de desmonte
do terreno e sua remocao que vier a ser utilizado ficara ao arbitrio do empreiteiro, ficando
no entanto assente que nao devem ser postas em risco eventuais infra-estruturas existentes
no subsolo, cujo conhecimento se considera obrigacao do empreiteiro, e cujo funcionamento
sera por este assegurado durante a sua realizacao dos trabalhos. Eventuais danos provocados
nas infra-estruturas existentes sao da absoluta responsabilidade do Empreiteiro.

4. A menos que esteja previsto nas quantidades de trabalho como tarefa especifica,
consideram-se englobados nos precos de escavacao constantes da proposta do empreiteiro,
todos os eventuais encargos acessorios como sejam os referentes a sondagens,
escoramentos, entivacoes, rebaixamento do nivel freatico, desmatacoes e manutencao de
serventias ou construcao de acessos provisorios.

5. Para efeitos de medicao dos trabalhos referentes aos movimentos de terras, devera
considerar-se o seguinte:

- O levantamento dos pavimentos nao deve ser considerado no(s) artigo(s) das escavacoes
dado considera-se como incluido no(s) artigo(s) de levantamento e reposicoes de
pavimentos, para efeitos de calculo deve considerar-se o pavimento com espessura de
0.20m.

- Na medicao das profundidades das valas deverao ser consideradas as previstas no projecto
ou as realmente executadas quando se observem alteracdes decorrentes de ordens da
Fiscalizacao.

- Na medicao das larguras L, deverao considerar-se as realmente executadas, considerando-
se as seguintes maximas:

- Para profundidades inferiores a 2,00 m:
L = 0,50 m + diametro exterior da tubagem
- Para profundidades superiores a 2,00 m:

L = (0,50 m + diametro exterior da tubagem) + n x 0,05, sendo n o nimero de
acréscimos de profundidade além dos 2,00 m e considerando-se com
“acréscimo” cada valor de 0,50m.

6. Deve adoptar-se a seguinte classificacao das escavacoes:
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- Escavacao em terra dura: a que puder ser feita exclusivamente com o braco duma
rectroescavadora.

- Escavacao em rocha branda: a que puder ser feita exclusivamente com o braco duma
rectroescavadora e com o auxilio de martelos pneumaticos.

- Escavacao em rocha dura: a que so6 for possivel executar com martelos pneumaticos e
recurso explosivos.

7. Os trabalhos de escavacao e aterro serao executados por forma a facilitar o escoamento
das aguas pluviais e de pequenas infiltracoes correndo por conta do empreiteiro as despesas
dai provenientes.

8. O empreiteiro obriga-se a fornecer a vala com os fundos desempenados e os lados sem
blocos salientes que prejudiquem a montagem de tubagens.

9. Quando nas medicoes e nas quantidades de trabalho for admitido o emprego de terra
cirandada na proteccao das canalizacoes, esta podera ser obtida a partir dos produtos da
escavacao, convenientemente cirandada com malha inferior a 1,5 cm.

10. A proteccao de tubagens com areia, inclui a execucao de uma almofada de assentamento
com 0,10 m de espessura, para além da proteccdao com 0,20 m acima do extradorso das
tubagens, apds compactacao. No calculo do volume de areia para assentamento e proteccao
de tubagem, devera ser descontado o volume correspondente as tubagens e as camaras de
visita.

11. Os aterros serao efectuados por camadas de 0,20 m de espessura devidamente
compactadas, com produtos provenientes das escavacoes desde que isentos de matéria
vegetal e pedras com dimensdes superiores a 0,10 m. O calculo do volume de aterros deve
considerar-se a partir dos volumes de escavacoes deduzido dos volumes dos pavimentos (0.20
de espessura), dos volumes dos colectores, do volume de areia de assentamento,
envolvimento, proteccao das tubagens e do volume das caixas de visita.

12. A compactacao das valas deve ser feita por meios mecanicos e devera ser acompanhada
por rega em conformidade.

13. Sera da conta do empreiteiro o fornecimento das terras que faltarem e a remocao das
sobrantes para local conveniente.

Clausula 71.2
Camada de base

1. O agregado para a camada de base deve ser constituido por produtos de britagem, e isento
de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas, devendo a sua curva
granulométrica apresentar uma forma regular, dentro dos limites especificados para a
composicao granulométrica.

2. O agregado para a camada de base deve apresentar uma percentagem maxima de desgaste
de 30% na maquina de Los Angeles (granulometria F), excepto para os granitos, em que esta
percentagem pode ser de 32%.

3. O material de preenchimento e regularizacao superficial a aplicar na camada de base sera
constituido por produtos de britagem ou por saibros, sendo que a percentagem maxima de
passados no peneiro n°. 200 ASTM sera de 12%.

Clausula 72.2
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Camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa

1. O filler para as misturas betuminosas deve ser constituido por pd calcario, cimento
Portland, cal hidraulica ou outro material adequado, devendo apresentar-se seco e isento
de torroes provenientes de agregacao de particulas ou de outras substancias prejudiciais.

2. A granulometria do filler para as misturas betuminosas devera ter uma granulometria que
satisfaca aos seguintes limites:

Peneiro ASTM Passados acumulados
(0.425 mm) 100%
(0.180 mm) > 95%
(0.075 mm) > 65%

3. Os agregados grosso e fino para as misturas betuminosas devem ser provenientes da
exploracao de formacdes homogéneas, e as particulas devem ser limpas, duras, pouco
alteraveis sob a accao dos agentes climatéricos, com aceitavel adesividade ao ligante, de
qualidade uniforme e devem estar isentas de materiais decompostos, de matéria organica
ou de outras substancias prejudiciais.

4. A mistura de agregados para a camada de regularizacao betuminosa devera ter uma
granulometria do tipo 0/20mm, e estar de acordo com os seguintes valores:

Peneiro ASTM Passados acumulados
(25.0 mm) 100%

(19.0 mm) 85% a 100%

(12.5 mm) 73% a 87%

(4.75 mm) 45% a 60%

(2.0 mm) 32% a 46%

(0.425 mm) 16% a 27%

(0.180 mm) 5% a 10%

5. A mistura de agregados para a camada de regularizacao betuminosa devera apresentar
uma percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles para a granulometria B inferior a
30%, excepto no caso dos granitos, em que este valor pode ser fixado em 35%.

6. Os resultados dos ensaios sobre a mistura de agregados para a camada de regularizacao
betuminosa, conduzidos pelo método de Marshall, devem estar de acordo com os valores
seguintes:

numero de pancadas em cada extremo do provete 50

forca de rotura > 600 Kg
grau de saturacao em betume 75% a 85%
porosidade 3% a 6%
deformacao < 3.5 mm
relacao entre a forca de rotura e a deformacao > 200 Kg / mm

Clausula 73.2

Camada de desgaste em betdao betuminoso
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1. A mistura de agregados para a camada de desgaste em betao betuminoso deve ter uma
granulometria do tipo 0/14 mm, obedecendo aos seguintes limites:

Peneiro ASTM Passados acumulados
(16.0 mm) 100%

(12.5 mm) 80% a 95%

(9.50 mm) 70% a 90%

(4.75 mm) 50% a 70%

(2.0 mm) 32% a 46%

(0.425 mm) 16% a 27%

(0.180 mm) 9% a 18%

(0.075 mm) 6% a 10%

2. A mistura de agregados para a camada de desgaste em betao betuminoso deve ter uma
percentagem de material britado superior a 90%, sendo o seu equivalente de areia superior
a 60%, sem a adicao de filler.

3. A mistura de agregados para a camada de desgaste em betao betuminoso deve apresentar
uma percentagem de desgaste na maquina de Los Angeles para a granulometria B inferior a
20%, excepto no caso dos granitos, em que este valor pode ser fixado em 30%.

4. Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa para a camada de desgaste,
conduzidos pelo método de Marshall, devem estar de acordo com os valores seguintes:

numero de pancadas em cada extremo do provete 50

forca de rotura > 700 Kg
grau de saturacao em betume 72% a 82%
porosidade 4% a 6%
deformacao <3.5mm
relacao entre a forca de rotura e a deformacao >250 Kg/mm

Clausula 74.2
Betumes e emulsées betuminosas

1. Na camada de desgaste em betao betuminoso e na camada de regularizacao em mistura
betuminosa densa, devera ser empregue um betume asfaltico 60/70.

2. Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar aditivos especiais as misturas
betuminosas, para melhorar a adesividade betume-agregados, devera submeter a apreciacao
da fiscalizacao as caracteristicas técnicas e o modo de utilizacao desses aditivos.

3. O betume fluidificado a usar nas impregnacoes deve ser do tipo MC-70, e obedecer as
especificacoes A.S.T.M. D2027-72 e L.N.E.C. E 80-1960.

4. A emulsao betuminosa a empregar em regas de colagem devera ser do tipo ECR-1 ou ECR-
2, e obedecer ao projecto de especificacao L.N.E.C. E 344-1981.

Clausula 75.2
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Critérios de medicao

Nas empreitadas, no calculo das areas de levantamento e reposicao de pavimentos, serao
consideradas as areas realmente executadas até ao limite maximo de 0.40m além das
larguras totais definidas em projecto para as valas.

Clausula 76.2
Betao

1. Os ensaios de recepcao do betado, previstos no Regulamento de Estruturas de Betao
Armado e Pré-Esforcado, aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de Julho, constituem
encargo do adjudicatario.

2. O betao a empregar na obra tera as seguintes composicoes minimas expressas em Kg de
cimento por metro clbico de betao:

a) Betao em fundacées 300 Kg/m3
b) Betao em pavimentos e caleiras 300 Kg/m3
¢) Elementos de betao armado 400 Kg/m3

3. O betao sera utilizado imediatamente ap6s a sua confeccao, e antes que tenha comecado
a endurecer, devendo ser removido para fora do recinto das obras todo o que tiver comecado
a presa antes de ser aplicado.

4. Durante o endurecimento, o betdao devera ser protegido contra a secagem prematura
regando-o frequentemente.

5. As betonagens s6 poderao ser iniciadas depois da inspeccao dos moldes e da verificacao
das armaduras pela fiscalizacao.

6. Qualquer alteracao proposta pelo empreiteiro sé podera ser aceite pela fiscalizacao se
tiver sido devidamente calculada para as solicitacdes consideradas no calculo do projecto e
acompanhada de Termo de Responsabilidade por Técnico competente.

Clausula 77.2
Betao armado

1. Em tudo o que disser respeito a execucao de pecas de betdo armado, aplicar-se-ao as
disposicoes do Regulamento de Estruturas de Betao Armado e Pré-Esforcado em vigor,
aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-C/83, de 30 de Julho. Encontram-se incluidos no preco
deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucao e aplicacao,
salientando-se os seguintes:

- fornecimento e execucao dos moldes, incluindo escoramentos, cofragem e
descofragem;

- fornecimento de betdo e colocacao em obra;

- fornecimento, execucao e colocacao em obra das armaduras;
- ancoragens ou dispositivos semelhantes a embeber no betao;
- todos os trabalhos acessorios necessarios;

- ensaios de controlo do betdo e das armaduras, que serao realizados conforme plano
a definir pela fiscalizacao, em laboratorio oficial.
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2. Todo o betao a empregar em elementos de betao armado sera vibrado mecanicamente.

Clausula 78.2
Moldes e cimbres

Os moldes e cimbres bem como os respectivos contraventamentos e escoramentos deverao
satisfazer o preceituado no REBAP. Os moldes deverao ser executados de modo que se
obtenham superficies lisas e bem desempenadas, correspondendo o mais aproximadamente
possivel aos desenhos do projecto. Serao convenientemente limpos e abundantemente
molhados antes da betonagem, e deverao ser facilmente desmontaveis, devendo os
dispositivos adoptados garantir a sua indeformabilidade.

Clausula 79.2
Betao ciclépico

Em betdo ciclépico sera utilizada pedra resistente a ruptura e ao esmagamento, sa e
uniforme, sem fendas, limpa de terras e quaisquer impurezas, nao alteravel sob accao dos
agentes atmosféricos, e com dimensao maxima de 0.25 m. O betéo ciclopico tera o traco
1:3:5, com a composicao minima de 250 Kg de cimento por m3.

Clausula 80.®
Betdo de limpeza

Sera betao simples, com a dosagem de 200 Kg de cimento, 400 litros de areia e 800 litros de
gravilha 1/1,5 cm, com as espessuras indicadas em projecto. Devera ser executado com o
minimo de um dia de antecedéncia a colocacao das armaduras que lhe irdo ser sobrepostas.

Clausula 81.2
Armaduras

1. O aco em varao para o betao armado, sera macio, de textura homogénea e de grao fino,
nao quebradico e isento de zincagem, pintura, alcatroamento, 6leos ou ferrugem solta.
Devera apresentar todas as caracteristicas de resisténcia exigidas pelo Regulamento de
Estruturas de Betdao Armado e Pré-Esforcado em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-
C/83, de 30 de Julho.

2. As armaduras de aco para betdo armado, deverao ter as seccoes e dimensdes indicadas
no projecto e serdo colocadas exactamente como se encontra indicado nas pecas desenhadas

3. As armaduras que se cruzem e os estribos deverao ser sempre ligados com arame de ferro
queimado, nao zincado e isento de ferrugem. Os acrescentes ou emendas serao, tanto
quanto possivel, desencontrados efectuando-se nos pontos menos perigosos para a
resisténcia, os quais sdo previamente indicados pela Fiscalizacao.

4. Os ganchos ou colchetes devem ser voltados por forma tal que fiquem com um intervalo
de cinco vezes o diametro, e que a parte voltada tenha um comprimento aproximadamente
igual a duas vezes e meia o diametro.

Clausula 82.®

AJUSTE DIRETO



- Pag. 47/57

Cimento

1. O cimento sera do tipo "Portland”, de fabrico nacional e devera satisfazer ao Caderno de
Encargos para o fornecimento de cimento "Portland” normal, conforme legislacao em vigor.

2. O cimento sera fornecido em sacos bem fechados com a marca da Fabrica indicada e
guardado em armazém nao sujeito a humidade.

3. A fiscalizacdo tem o direito de visitar e inspeccionar o armazém em que se guarda o
cimento, e de recolher amostras para experiéncias e ensaios sempre que o julgar necessario.

4. Quaisquer produtos de adicao para aceleracao de presa, maior plasticidade, ou outro fim,
sO poderao ser aplicados com a aprovacao da fiscalizacao.

Clausula 83.2
Areia

1. A areia a empregar nas argamassas sera siliciosa pura, de graos secos e angulosos, aspera
ao tacto e isenta de matérias organicas, argilosas ou calcarias, devendo ser lavada e
peneirada se tal for necessario, ou assim for entendido pela fiscalizacao.

2. Se a fiscalizacao o julgar conveniente, o empreiteiro obriga-se a submeter a areia a aplicar
no betdao armado a ensaios granulométricos. Estes ensaios serao da conta do empreiteiro.

3. Para as argamassas a empregar em alvenaria de tijolo, em rebocos ou guarnecimentos e
no assentamento de cantarias, deve utilizar-se areia de grao fino.

Clausula 84.*
Agua
A agua a empregar na amassadura de argamassas e betdes deve ser limpa, isenta de
substancias organicas, sais deliquescentes, Oleos acidos ou outras impurezas.

Especificamente para o betao, nao devera conter cloretos ou sulfatos em percentagens
julgadas prejudiciais.

Clausula 85.2
Argamassas

1. A composicao em cimento e areia das argamassas a empregar em alvenarias sera ao traco
1 para 4, em volume.

2. As argamassas a empregar em rebocos terao as seguintes composicées de cimento por
cada metro cubico de argamassa.

a)- Reboco de paredes e tectos 300 Kg
b)- Reboco de superficies em contacto com a agua 500 Kg

3. Antes de se proceder ao reboco, as superficies a rebocar serao limpas, tirando-se-lhe toda
a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente, e serao lavadas com agua. Depois,
e ainda com as superficies bem molhadas, dar-se-a uma ensaibrada com argamassa de
dosagem rica, que se deixara secar. S6 entao se procedera ao reboco que sera desempenado
a colher nas superficies exteriores, passando-se previamente as necessarias mestras para
que as superficies rebocadas figuem desempenadas e uniformes. O reboco apds ultimado
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devera formar uma camada de aspecto uniforme, homogéneo, de superficie regular, sem
fendas nem porcoes deslocadas.

4. Os aditivos para argamassas deverdao ser previamente submetidos a aprovacdao da
fiscalizacao, e aplicados em conformidade com as instrucdes do respectivo fabricante e os
resultados de ensaios feitos.

5. Os rebocos hidrofugos so se deverao executar depois de estarem bem secos os paramentos
que o0s vao receber.

Clausula 86.2
Brita

A brita a utilizar no fabrico de betdes deve proporcionar-lhes as qualidades necessarias -
resisténcia, durabilidade, impermeabilidade e peso especifico. A brita deve ser isenta de
impurezas superficiais que a isolem do contacto com a pasta de cimento. Devem ser
observadas as normas e regulamentos em vigor.

Clausula 87.2
Enrocamentos

Os enrocamentos serao constituidos por camada de brita 0,02/0,05m, arrumada
mecanicamente ou a mao, com as espessuras indicadas no projecto.

Clausula 88.2
Serralharias

1. As serralharias deverao ser sempre protegidas com metalizacao. A pintura devera ser feita
com tinta de qualidade e de marca aceite pela fiscalizacao

2. As fechaduras e cadeados a empregar na obra, terao chave universal a definir pela
Fiscalizacao.

Clausula 89.2
Madeira

A madeira a empregar na execucao dos trabalhos que compdem a empreitada devera ter
fibras unidas, bem cerneiras, sem nos viciosos, e sera isenta de caruncho e detritos, e sem
fendas que comprometam a sua resisténcia. Para facilidade de descofragem, a madeira nao
podera ser pintada com oOleo queimado, devendo ser utilizado produto adequado
devidamente aprovado pela fiscalizacao.

Clausula 90.2
Pinturas

1. Este artigo inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, salientando-se o
fornecimento da tinta, a sua aplicacao nas demaos necessarias, e a execucao das amostras
necessarias para a afinacao das cores.
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2. A tinta a aplicar sera de base aquosa, propria para aplicacao sobre reboco exterior, de
elevada impermeabilidade e de fabrico de reconhecida qualidade.

3. A tinta devera dar entrada na obra em embalagens de origem, e sera de cor a escolher
pela fiscalizacao.

4. Todas as superficies a pintar serdao isoladas com produto apropriado a natureza do
paramento e segundo as instrucdes do fabricante da tinta. Sobre o isolamento sera dado o
numero de demaos indicado pelo fabricante, no minimo de duas, e até ser obtida uma cor
uniforme e um perfeito recobrimento das superficies.

5. A primeira demao sera aplicada a trincha e as restantes de acordo com as instrucées da
fiscalizacao.

6. As instrucbes de aplicacao dos isolamentos e das tintas serao fornecidas a fiscalizacao
antes do inicio do respectivo trabalho.

Clausula 91.2
Outros trabalhos de construcao civil

1 Todos os trabalhos descritos neste Caderno de Encargos e ainda os omissos, mas verificados
pela fiscalizacao como necessarios a boa realizacao da empreitada, serao executados com o
maximo cuidado e perfeicao segundo as regras de boa técnica e sempre com a aprovacao da
fiscalizacao.

2. O facto de a fiscalizacao aprovar qualquer trabalho, ndo isenta o empreiteiro das
responsabilidades sobre o comportamento da parte da empreitada onde esse trabalho for
executado.

Clausula 92.®
Continuidade do fornecimento de agua

1. Durante a execucao de todos os trabalhos, e muito em particular na implantacao de redes
de abastecimento de agua e drenagem de aguas residuais, deve ser garantida a continuidade
do fornecimento de agua aos consumidores, sendo da responsabilidade do empreiteiro todos
0s prejuizos ou danos que advierem da interrupcao desse fornecimento por motivo de obras.

2. Sao do encargo do empreiteiro a concepc¢ao e a execucao e todos os custos de um sistema
de abastecimento alternativo, de modo a garantir a continuidade do fornecimento de agua
aos consumidores durante a execucao dos trabalhos.

2. A responsabilidade e todos os encargos inerentes a instalacao de um sistema de “by-pass”
por trocos sucessivos, onde serdo ligados provisoriamente os ramais domiciliarios de agua,
sao da conta do empreiteiro.

Clausula 93.®
Sinalizacao de caracter temporario

1. Na sinalizacao de trabalhos na via pUblica deve cumprir o disposto no Plano de Sinalizacao
Provisério.

2. Os trabalhos deverao ser sinalizados de acordo com o disposto no Decreto-Regulamentar
n° 33/88, de 12 de Setembro, e apos aprovacao pela Fiscalizacao.
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3. Em trabalhos de grande extensao, de largura de faixa de rodagem reduzida, ou de fraca
visibilidade de circulacdo, deve ser considerada a presenca de sinalizacdao semaforica
amovivel, ou de dois sinaleiros munidos de sistemas de intercomunicacao, que comandem a
circulacao alternada através de raquetas, nos termos do disposto no Decreto-Regulamentar
n° 33/88, de 12 de Setembro.

4. Sempre que exista sinalizacao semaforica amovivel, esta deve ser indicada pelos sinais de
perigo correspondentes.

5. As zonas de trabalhos deverao ser protegidas com cones, balizas e outros dispositivos
complementares, como fitas reflectorizadas.

6. A natureza dos sinais devera ser de material reflectorizado e as suas dimensdes deverao
respeitar integralmente o estipulado no Decreto-Regulamentar n° 33/88, de 12 de Setembro.
Na generalidade dos casos, nenhum sinal de transito ficara a menos de 50 metros do
antecedente.

7. Todas as maquinas ou camides intervenientes na obra devem ser devidamente sinalizados
através de baias reflectoras direccionais ou de posicao pintadas ou coladas na frente e na
retaguarda.

8. O pessoal interveniente na obra devera usar coletes reflectores, para que a sua presenca
seja facilmente perceptivel.

9. Nenhuma obra podera ser iniciada sem estar devidamente sinalizada. Os trabalhos nao
podem ser iniciados sem ser solicitada a presenca dos Servicos de Fiscalizacao do Municipio
para verificacao da solucao previamente aprovada, sendo obrigatério o registo escrito da
situacao observada.

Clausula 94.®
Drenagem de aguas residuais domésticas ramal domiciliario

Compreende-se por ligacao domiciliaria o ramal de ligacao desde o limite da propriedade
até ao colector, incluindo a caixa receptora.

1. Nas empreitadas a medicao da tubagem sera feita desde a face interior da caixa receptora
do prédio até a face interior do colector ou da caixa de visita onde é feita a ligacao.

2. Todos os ramais da rede de esgotos serdao executados em tubagens de caracteristicas
iguais as dos colectores com um diametro interno minimo de 125mm ou imediatamente
superior, se outro material nao for previsto no projecto, podendo ser utilizados diametros
comerciais superiores quando tal for previsto no projecto ou indicado pela fiscalizacao, e
em funcao das unidades de escoamento de cada prédio.

3. As caixas interceptoras de cada ramal, de inspeccao e limpeza, serao em polipropileno,
com tampa em ferro fundido, serao do tipo telescopico sempre que o pavimento for inclinado
relativamente ao eixo vertical da caixa, e serao compostas por soleira, ligacoes a tubagem,
base, tubo de aumento da altura, sistema telescopico (se necessario), macico e tampa
(incl.aro). Terao um diametro de 0,40m, e devem ser assentes a profundidade de 1.00m. As
caixas devem ser instalados em espaco publico, o mais proximo possivel do limite do prédio
a servir (numa distancia nunca superior a 0.50m do limite do prédio salvo ordem da
fiscalizacao). Admitem-se caixas em betao pré-fabricado de acordo com as pecas desenhadas
do projecto.

4. A soleira sera assente sobre camada de betao de limpeza, com 0,10m de espessura. As
ligacbes serao directas ou por intermédio de reducdes excéntricas. A ligacao aos colectores
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sera por intermédio de forquilha, no mesmo material. No caso de ligacao a caixa de visita,
tal devera ser concretizada ao nivel da soleira e incluir a realizacao da caleira.

5. Em todas as caixas interceptoras de ramal sera assente uma tampa em ferro fundido com
vedacao hidraulica, incluindo o aro, redondo ou quadrado, e da classe conforme determina
a norma EN124 e NP 01/88 (B125 em passeios e D400 em bermas e faixa de rodagem).

6. As tampas de ferro fundido terdao gravado os seguintes dizeres: Municipio de Caminha;
SANEAMENTO; Norma EN 124; classe da tampa; ano de execucao da obra.

7. Nas empreitadas, o empreiteiro fica obrigado a executar todas as ligacées domiciliarias
necessarias, qualquer que seja o seu numero, por indicacao da fiscalizacao, considerando
sempre uma ligacao por cada prédio edificado existente confinante com o arruamento a
servir.

8. E interdita a ligacdo de 4guas pluviais ao sistema colector de esgotos. As aguas pluviais
devem ser lancadas na rede de drenagem de aguas residuais pluviais, ou nas valetas e linhas
de aguas.

Clausula 95.2
Ramal Domiciliario

1. A execucao dos ramais compreende o fornecimento do material e seu assentamento, e os
seguintes trabalhos:

- Levantamento e reposicao de pavimentos;
- Abertura e tapamento de valas;

- Abertura e refechamento de rocos abertos para colocacao da tubagem e acessorios e
caixa do contador;

- Execucao de marco em alvenaria de tijolo ou betao, sempre que nao haja parede ou
muro em condicoes para o efeito, incluindo reboco e caiacao;

- Remocao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.

2. Todos os ramais serao executados em tubo de polietileno de alta densidade ou PVC
(hidronil) de 1,0 MPa e montado sem que haja qualquer dobra em todo o seu comprimento.
Dos seus pertences constarao uma valvula de cunha em FFD, tipo AVK ou equivalente, com
haste e cabeca mdvel, uma valvula para selar fémea/fémea, uma portinhola rectangular
0,50 x 0,40 com oculo, fecho plastico triangular macho/fémea, e acessorio para apoio e
ligacao do contador.

3. O ramal sera terminado em parede ou muro existente ou marco a construir com as
dimensoes normalizadas, conforme pormenor. No caso de edificios multifamiliares ou para
utilizacao mista, o ramal sera terminado no alvéolo de contadores, que devera ser Unico e
directamente acessivel a partir do espaco publico.

4. As valas terao a profundidade de 1,00m, excepto sob os passeios, onde terao a
profundidade de 0,60m, e ainda os casos especiais a considerar pela fiscalizacao.

6. A caixa para os contadores, deverao ficar visiveis e acessiveis da via publica, e cumprindo
as dimensodes dos desenhos tipo.

7. Nas empreitadas, o empreiteiro fica obrigado a executar todas as ligacoes domiciliarias
necessarias, qualquer que seja o seu numero, por indicacao da fiscalizacao.
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8. Os ramais domiciliarios devem ser ensaiados a uma pressao igual a uma vez e meia a
pressao de servico da rede no local, com o minimo de 0,6 MPa. A queda de pressdao em meia
hora nao deve exceder o limite dado pela formula P/5, em que P é a pressao de ensaio.

9. Nas empreitadas, o comprimento do ramal sera considerado na horizontal, sobre o
pavimento, e correspondera a menor distancia entre a conduta da rede e a prumada da caixa
de contador.

Clausula 96.2
Caixas de visita

As caixas de visita devem ser executadas por forma a garantir estanquidade. Deverao ser
constituidas da seguinte forma, salvo se outra solucao mais eficiente estiver prevista em
projecto:

1. Soleira - pré-fabricada, em betao incluindo caleira e passa-muros em PVC ou PP para
ligacao ao colector e junta para encaixe dos anéis, com altura minima de 0,50 m.

2. Corpo - sera em anéis de betao pré-fabricados.

3. Dispositivo de fecho - sera em F.F.D., conforme pormenor, e garantindo a norma EN 124
e as seguintes inscricoes:

CM Caminha;
Tipo de infra-estruturas:
- Aguas;
- Esgotos;
- Pluviais;
EN124
Classe respectiva;
Ano de execucao da obra.
A marcacao nas tampas nao deve ser removivel.

4. Degraus - Serao em polipropileno ou PRV

Clausula 97.2
Aparelhos de lluminagao Publica

Devera possuir as seguintes caracteristicas mecanicas, eléctricas e luminotécnicas e de
desenho:

- Modelo fechado

- corpo em liga de aluminio

- bloco optico IP66 Sealsafe

-1K 10

- Classe Il

- Montagem vertical penetrada no topo de coluna

- Difusor selado a um reflector em aluminio polido quimicamente e anodizado.
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- Acessorios eléctricos sao montados em placa prépria amovivel. Sistema de fixacao
universal

- Equipada com uma lampada de vapor de sédio de alta pressao de 100 W

Clausula 98.®
Colunas de lluminacao
1. As colunas de iluminacdo deve possuir as seguintes caracteristicas:

- Construidas em aco galvanizado por imersao a quente, com 3 mm de espessura, com
acabamento liso.

- Sem pintura

- Seccao tronco-conica 150/60 mm

- Com 9 m de altura util, Com braco

- Fixacao por enterramento (sem flange)

- A seccao inferior de coluna, sera dotada de portinhola com tampa, a pelo menos 0,50
m do pavimento, com fecho de seguranca e que vede a entrada de agua proveniente
de jactos (IP*5%)

- Os quadros a instalar nas portinholas das colunas serao constituidos por caixa em
poliéster com bornes e corta circuitos fusivel do tipo gl de rolo, calibre 4 A no interior
de base, com manipulo de extraccao, fixada por aperto elastico a calha. Os quadros
serao de modelo aprovado pela EDP-D. As pontas dos cabos serao protegidas por
mangas termoretracteis, sendo este procedimento extensivo as pontas dos armarios.

Clausula 99.°
Armarios de Distribuicao

1. Os armarios de distribuicao terao as seguintes caracteristicas principais.

indice de proteccao: IP 55 IK 09
Classe de Isolamento |l

Os armarios serao instalados sobre plinto de alvenaria de tijolo revestida a betonilha
de cimento e com altura de 0,30m acima do pavimento. Em alternativa admite-se
plinto em fibra de vidro compativel com o armario

0 involucro em poliester reforcado a fibra de vidro, de modelo homologado pela EDP
D.

Os armario e quadros serao electrificados de acordo com os respectivos esquemas de
principio.

No interior de cada armario e quadro serao afixadas etiquetas em trafélite com a
indicacao de todos os circuitos (entradas e saidas) para identificacdo dos circuitos a
que respeitam os aparelhos de proteccao e ligacao existente.

Nas ligacoes dos condutores de aluminio aos barramentos de cobre, (além da instalacao
de ligadores bimetalicos, serao adoptadas precaucoes especiais tendentes a evitar a
corrosao electroquimica dessas ligacoes a assegurar o contacto eléctrico por forma a
que a temperatura, em servico normal nao exceda a dos condutores.
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- Os barramentos serao em barra de cobre

- A proteccao de pessoas sera assegurada pela ligacao a terra (a simultaneamente ao
neutro) de invdlucro dos quadros. A terra de proteccao/servico sera realizada por cabo
VV 35 mm2 ligando o ligador de terra a varetas de aco cobreado com as dimensoes
minimas regulamentares.

- Junto e em frente dos armarios serao construidas camaras de visita para facilitar o
encaminhamento dos cabos.

Clausula 100.®
Execucao das Terras de Proteccao

1. O eléctrodo de terra das colunas de iluminacao publica sera constituido por uma vareta
individual.

Ligadores Amoviveis

2. Os condutores que servem de ligacao ao eléctrodo de terra serao dotados de ligadores
amoviveis, que permitam verificar o valor da resisténcia do circuito de terra de
proteccao/servico.

3. Os ligadores serao executados e suficientemente dimensionados para ligar os condutores
rigidos respectivos, de modo a assegurar a continuidade eléctrica do circuito de proteccao,
sem provocar quedas de tensao e aquecimento exagerados.

Somente parafusos poderao ser utilizados como dispositivos de aperto mecanico do ligador
amovivel, o qual sera do tipo que nao possa ser desapertado sem meios ou ferramentas
especiais.

Condutor de Proteccao

4. A ligacao das barras colectoras de terra de servico/proteccao aos ligadores amoviveis e
destes as varetas de aco cobreado, sera executada em condutores de cobre isolado, rigido
do tipo do tipo HO7 V - R 1G16 mmz2, no caso das colunas de iluminacao e em cabo VV 35
mm2 nos Armarios de Distribuicao..

Eléctrodo de Terra

5. Os eléctrodos de terra de proteccdo de cada coluna de iluminacao pulblica serao
constituidos por uma vareta de aco revestido de cobre de espessura de 0,5 mm, com
diametro exterior de 15mm comprimento de 2,2m.

6. Por cada "piquet” de terra deverao ser fornecidos os seguintes componentes:

- Batente em aco temperado (evita danificar o eléctrodo aquando da introducao no
solo).

- Elementos do eléctrodo, com comprimento "standard” de 1,20m e associados de modo
a obter o comprimento pretendido.

- Unido roscada, de aco cadmiado, para interligacao dos elementos do eléctrodo.
- Ponteira de aco temperado (facilita a introducao do eléctrodo no solo).
- Terminal para ligacao do cabo com dipositivo de aperto mecanico.

7. Padrao de qualidade: BICLAD da Sotécnica, ou equivalente.

Clausula 101.2
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Valas

1. As valas destinadas a instalacao das canalizacdes enterradas serao escavadas no solo a
profundidade de 0,80m, com excepcao das travessias dos arruamentos onde a profundidade
de colocacao sera de 1.10m.

2. Os tubos deverao ser colocados na vala sobre um fundo de terra crivada de 0,10 m, pelo
menos, de espessura. Antes disso, o fundo da vala deve ser devidamente regularizado para
que o leito de terra fique com espessura uniforme. Apos colocacao dos tubos, em alguns
pontos da vala (afastamento de 15m), o conjunto dos tubos, em alguns pontos da vala
(afastamento de 15 m), sera envolvido por argamassa de betao pobre, de modo que os tubos
se mantenham paralelos entre si e assentes no fundo. Seguir-se-a uma primeira camada de
terra crivada que cobrira os tubos formando um manto, com espessura aproximada de 0,10
m.

Sobre a segunda camada de terra crivada, e ao longo de toda a vala, devera ser colocada
uma rede em material plastico de cor vermelha cuja finalidade a sinalizacao das canalizacoes
enterradas.

3. A vala deve ser tapada com os produtos da escavacao empregando-se camadas sucessivas
que serao regadas e calcadas de modo a conseguir-se a melhor compactacao do terreno.
Este trabalho bem como a reposicao do pavimento faz parte da presente empreitada. No
enfiamento do cabo deve haver o cuidado de nao lhe dar esticdes. S6 sera permitido curvar
o cabo desde que o seu raio nao seja inferior a 15 (quinze) vezes o seu diametro exterior.

Clausula 102.2
Cabos Eléctricos

1. Os cabos eléctricos a utilizar na instalacdo eléctrica serdo fabricados de acordo com as
normas aplicaveis em vigor. As seccoes de todos os condutores encontram-se assinaladas em
desenhos, entendendo-se estes valores como minimos, nao sendo permitido em caso algum,
a sua diminuicao.

2. Os cabos a aplicar serao absolutamente novos, com comprimentos correctamente
realizados, pois nao serao permitidas torcadas ou emendas de condutores ou cabos.

3. Quando instalados em locais onde possam sofrer danos, deverao ser projectados
mecanicamente, por tubos de ferro galvanizado com diametro adequado a seccao do cabo a
proteger, segundo as normas e regulamentos em vigor.

4. Todos os cabos eléctricos deverao estar referenciados com etiquetas, de modo a facilitar
a sua identificacao. Serdao colocados, nas duas extremidades ou em pontos, que pela
natureza das esteiras ou de cruzamentos tornem dificil a identificacdo dos circuitos. As
etiquetas deverao ser de boa qualidade e durabilidade.

5. Em toda a instalacao devera ser respeitado o seguinte codigo de cores do isolamento de:
- condutores de fase - preto ou castanho;
- condutor de neutro - azul;
- condutor de proteccao - verde/amarelo.

6. Cabos eléctricos para montagem subterranea, serao armados e do tipo LVAV e VAV - 0.6/1
KV, fabricados e ensaidos de cordo com a NP - 2365, com as seguintes caracteristicas
principais:

- Seccao e numero de condutores indicados nos desenhos do projecto;
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- Condutores rigidos de cobre macio ou aluminio;

- Tensao nominal: 600/1000 V;

- Isolamento em policloreto de vinilo nas cores convencionais;
- Bainha interior em policloreto de vinilo;

- Bainha exterior em policloreto de vinilo em cor negra;

7. Os cabos para ligacao das lanternas L2 e L3 e serdo do tipo VV, fabricados de acordo com
a NP - 2356, com as seguintes caracteristicas principais:

- Seccao e numero de condutores indicados no projecto;

- Condutores flexiveis de cobre macio;

- Tensao nominal: 300/500 V;

- Isolamento em policloreto de vinilo nas cores convencionais;
- Bainha exterior em policloreto de vinilo de cor creme;

- Codigo: 305 100.

Clausula 103.2
Camaras de Visita
1. As camaras de visita, designadas por CV1, deverao possuir as seguintes caracteristicas:
Dimensoes interiores :
- comprimento - 1.20 m
- largura- 0.75 m
- profundidade - 1.1 m

Paredes construidas com blocos de betdao macico com 40*20*20 cm e de resisténcia
minima a compressao de 100 Kg/cm2. A parte superior sera fechada por lintel.

Laje de fundo em betao simples com 15 cm de espessura construida em cimento, areia
e brita ao traco 1:4:5.

0 fecho da camara sera assegurado por aro e tampa.

0 aro sera construido em cantoneira de aco galvanizado, ancorado no topo das paredes
por chumbadouros ligados ao lintel do corpo da camara

A tampa, constituida por dois elementos iguais, sera construida em aco, e dimensionada
para suportar transito de viaturas pesadas. Sera rebaixada para receber o revestimento
do pavimento em que estiver inserida.

Clausula 104.2
Recursos Hidricos Linhas de Agua - Limpeza

1. Definicoes

\

Limpeza: Todos os trabalhos, no que respeita a execucao de obras hidraulicas,
nomeadamente de correccao, regularizacao, conservacao, desobstrucao e limpeza do leito
e margens.
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Leito: O leito é limitado pela linha que corresponder a extrema dos terrenos que as aguas
cobrem em condicdes de cheias médias, sem transbordar o solo natural, habitualmente
enxuto.

Margem: Faixa de terreno contigua a linha que limita o leito das aguas, tendo uma largura
igual a 10 m.

2. Aplicacoes
Todos os terrenos que se situam nas margens das linhas de agua, inseridas nas areas urbanas,
urbanizaveis e industriais, estao sujeitos a servidoes e restricdes de utilidade publica.

A servidao da margem tem por finalidade permitir o livre acesso a linha de agua, sempre
que for necessaria a intervencao da proteccao civil ou dos servicos camararios, quando os
proprietarios dos terrenos nao procedam as obras de regularizacao e limpeza necessarias, e
tenham sido para o efeito devidamente avisados. Sem prejuizo da legislacao em vigor,
pretende-se também evitar a ocupacao dos terrenos contiguos a linhas de agua, que seja
incompativel com o seu funcionamento.

3. Especificacoes
Construcoes, vedacoes e plantacoes

Nos terrenos confinantes com linhas de agua, as construcoes, vedacoes e plantacdes ficam
condicionados ao seguinte:

¢ Serviddc de Margem » Acesso
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(%) - ESPACO LIVRE DE CONSTRUGCHES, VEDAGEES E PLANTACEES
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O Vereador,

(Rui Teixeira)
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