
Descrição dos trabalhos
Valor parcial

Cap I Trabalhos Preparatórios 209.392,67 €
CapII Demolições Estabilidade 75.806,89 €

Cap III Movimento de Terras 12.217,86 €
CapIV Estabilidade 812.370,61 €
Cap V Arquitetura 1.516.077,38
Cap VI Instalações Hidráulicas 32.122,27 €
Cap VII Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas 14.655,24 €
Cap VIII Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais 31.366,29 €
Cap IX Rede de instalação de Gás 5.388,80 €
Cap X Avac 391.028,60 €
Cap XI Instalações Eléctricas 264.233,75 €
Cap XII Instalações de telecomunicações e informática 61.997,81 €
Cap XIII Segurança contra incêndios em edifícios 16.961,26 €
Cap XIV Arranjos Exteriores 52.200,91 €
Cap XVI Implementação do Plano de Segurança e Gestão de 

Resíduos Sólidos
4.056,13 €

 Valor total 3.499.876,45 €

> Fornecimento e instalação da seguinte ordem de trabalhos, considerando todos os respectivos equipamentos, materiais, acessórios, limpeza e testes necessários a 
correctos instalação e funcionamento:

Nota Prévia: De acordo com o artigo 49.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não é possível qualquer 
referência a marcas de produtos e equipamentos, pelo que toda e qualquer referência neste mapa de quantidades é meramente indicativa, considerando-se 

sempre essa indicação como sendo "do tipo" ou "equivalente", de acordo com os n.os 12 e 13 do mesmo artigo.

> As listas de quantidades apresentadas neste documento são complementadas com a informação disponibilizada nas peças desenhadas e nas especificações 
técnicas do projecto, e deverão ser confirmadas, rectificadas e completadas pelos concorrentes relativamente ás quantidades e preço;

> Todos os concorrentes poderão e deverão visitar o local da obra. Não serão aceites trabalhos a mais por desconhecimento das condições de montagem e trabalho 
no local;

> Todos os materiais e acessórios que não constam desta lista de quantidades e que sejam necessários para executar a obra com correcta assemblagem e 
funcionamento, estão incluídos no âmbito do fornecimento e montagem, e não darão origem a qualquer alteração no preço contratado;

MUNICIPIO DE CAMINHA

"REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BASICA E SECUNDARIA SIDONIO PAIS - CAMINHA"

MAPA RESUMO DOS VALORES POR CAPITULOS



Cap. Designação un. Quant. P. unit. P. art. P. Cap. V.Acum.
art. (€) (€) (€) (€)

1 Trabalhos Preparatórios 209.392,67 €
1.1 Fornecimento e colocação de painel temporário, conforme

manual de informação e publicidade do NORTE 2020, com as
dimensões de 1,5m X 1m com base em chapa zincada e
material autocolante para exterior, incluindo as inscrições e
fixações un 1,00 183,02 € 183,02 €

1.2 Execução de todas as tarefas inerentes a aplicação do DL
46/2008, de 12 de Março (com redação dada pelo DL nº
165/2014 de 5 de Novembro) – regime geral da gestão de
resíduos, bem como a elaboração de registos e entrega á
fiscalização dos comprovativos previsto oela legislação em
vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários de acordo com caderno de encargos, pss e
indicações da fiscalização.

un 1,00 1.830,21 € 1.830,21 €

1.3 Montagem e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo
modulo pré-fabricado ou contentor adequado para
utilização da fiscalização e todos os meios que se considerem
necessários ao acompanhamento dos trabalhos e ainda
fornecimento e montagem de placas de 1,0x0,5m com a
descrição da empreitada, uma inerente ao programa de
financiamento comunitario e outro com indicação do dono
de obra (modelos a fornecer pelo mesmo) e sinalização
temporária de trabalhos referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo
fornecimento, implantação e colocação por forma a permitir
condições de circulação e de segurança durante a
empreitada.

un 1,00 96.281,05 € 96.281,05 €

1.4 Implementação de estruturas provisorias para leccionamento
de aulas, incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos e infraestruturas necessárias, a salvaguardar ao
dono de obra por parte da empresa adjudicataria que
durante o decurso da empreitada, existirão sempre e sem
qualquer tipo de limitação ou constrangimento e prontas a
utilizar, 14 salas de aula/contentores (sendo cada sala
formada por 3x 5,9mx2,35m= 41,60 m2) e ainda um bloco
destinado a instalações sanitárias formado 2x 5,9mx2,35m, de
acordo com a peça desenhada do estaleiro que é peça
integrante do presente processo, prevendo-se para tal efeito
que a cozinha e o laboratorio de fisica laborem durante a
execução da obra. A conjuntura anteriormente definida tem
caracter obrigatorio, podendo ser a sua implementação ser
ajustada durante a execução dos trabalhos preparatorios,
atendendo ao espaço disponivel e ao planeamento que
poderá eventualmente ser definido para a execução da
obra, desighnadamente a sua articulação com as salas de
aula atualmente existentes. Não será permitida a utilização de
salas de aula em zonas de trabalho, e não é possivel utilizar o
pavilhao gimnodesportivo da escola para tal efeito. O
presente artigo inclui todos os equipamentos e trabalhos
necessários á implementação desta infraestrutura temporaria,
e aos seu correto funcionamento durante o periodo de
execução da obra.

un 1,00 111.098,39 € 111.098,39 €

2 Demolições 75.806,89 €
2.1 Demolições Estabilidade
2.1 Demolição de lajes de betão existentes de cobertura,

incluindo corte a disco nos encontros com elementos a
manter, carga, transporte e descarga.

m2

1300,00 19,79 € 25.721,80 €

2.2 Demolição de vigas e pilares de betão armado, incluindo
corte a disco nos encontros com elementos a manter, carga,
transporte e descarga: m3 220,00 21,76 € 4.788,21 €

2.3 Demolição de elementos de fundação em betão armado,
incluindo carga, transporte e descarga: m3 90,00 21,76 € 1.958,81 €

2.1.4 Demolição de pavimentos térreos existentes para
implantação de fundações novas: m2 250,00 8,41 € 2.102,26 €

2.2 Coberturas

2.2.1 Desmontagem de cobertura em placas de fibrocimento com
amianto, elementos de fixação e todos os elemento que
componham a mesma, plastificação, etiquetagem e
paletização das placas com meios e equipamentos
adequados, incluindo carga, transporte e descarga a
vazadouro, obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão
de Resíduos de Construção e Demolição e ao Programa de
Segurança e Saúde.

2.2.1.1 Bloco 1 m2 1140,00 5,19 € 5.920,96 €

2.2.1.2 Bloco 2 m2 755,00 5,19 € 3.921,34 €

2.2.1.3 Bloco 3 m2 765,00 5,19 € 3.973,28 €

2.2.1.4 Bloco 4 m2 755,00 5,19 € 3.921,34 €



2.2.2 Desmonte e arranque de camadas de impermeabilização,
sombreamento e camadas de separação incluindo todos
elementos que constituem a cobertura plana, incluindo
carga, transporte e descarga obedecendo ao Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
e as especificações do C.E. nos seguintes pontos:

2.2.2.1 Bloco 1 m2 82,50 4,95 € 408,09 €

2.2.2.2 Bloco 2 m2 125,00 4,95 € 618,31 €

2.2.2.3 Bloco 3 m2 130,50 4,95 € 645,52 €

2.2.2.4 Bloco 4 m2 125,50 4,95 € 620,79 €

2.2.3 Demolição de cobertura metálica e estrutura de suporte, nos
passadiços exteriores entre o bloco 1 e o bloco 2, incluindo
carga, transporte e descarga obedecendo ao Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
e as especificações do C.E. nos seguintes pontos:

m2 205,00 8,41 € 1.723,86 €

2.2 Alvenarias
2.2.1 Desmonte e retirada de alvenarias interiores, incluindo portas

aros e guarnições, caixilharias, rebocos, revestimentos e
acabamentos, incluindo carga, transporte e descarga
obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição e as especificações do C.E. nos
seguintes pontos:

2.2.1.1 Bloco 1 m2 427,00 4,95 € 2.112,16 €

2.2.1.2 Bloco 2 m2 260,00 4,95 € 1.286,09 €

2.2.1.3 Bloco 3 m2 170,00 4,95 € 840,91 €

2.2.2 Desmonte e retirada de alvenarias exteriores, incluindo portas
aros e guarnições, caixilharias, rebocos, revestimentos e
acabamentos, incluindo carga, transporte e descarga
obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição e as especificações do C.E. nos
seguintes pontos:

2.2.2.1 Bloco 1 m2 20,25 5,94 € 120,20 €

2.2.2.2 Bloco 2 m2 50,00 5,94 € 296,79 €

2.2.2.3 Bloco 3 m2 50,00 5,94 € 296,79 €

2.2.3 Desmonte e retirada de muretes de betão armado exteriores,
incluindo rebocos, revestimentos e acabamentos, incluindo
carga, transporte e descarga obedecendo ao Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
e as especificações do C.E. nos seguintes pontos:

2.2.3.1 Bloco 2 muretes dos bancos m2 18,00 9,89 € 178,07 €

2.2.3.2 Bloco 3 muretes dos bancos m2 17,73 9,89 € 175,40 €

2.3 Pavimentos
2.3.1 Remoção de lajetas de marmorite e pavimento cerâmico

existente, incluindo carga, transporte e descarga
obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição e as especificações do C.E. nos
seguintes pontos:

2.3.1.1 Bloco 1 m2 594,50 4,45 € 2.646,62 €

2.3.1.2 Bloco 2 m2 200,00 4,45 € 890,37 €

2.3.1.3 Bloco 3 m2 200,00 4,45 € 890,37 €

2.3.2 Remoção do taco de madeira existente, incluindo carga,
transporte e descarga obedecendo ao Plano de Prevenção
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e as
especificações do C.E. nos seguintes pontos:

2.3.2.1 Bloco 1 m2 290,00 2,97 € 860,69 €

2.3.2.2 Bloco 2 m2 510,50 2,97 € 1.515,11 €

2.3.2.3 Bloco 3 m2 510,50 2,97 € 1.515,11 €

2.4 Elementos Complementares
2.4.1 Demolição e retirada de lanço de escadas interiores em

estrutura metálica, incluindo cobertores, guardas e todos os
elementos que a constituem, no bloco 1, incluindo carga,
transporte e descarga obedecendo ao Plano de Prevenção
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e as
especificações do C.E. un 1,00 395,72 € 395,72 €

2.4.2 Demolição e retirada de passadiço metálico, transporte e
descarga obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição e as especificações do
C.E. ml 67,00 8,41 € 563,41 €

2.4.3 Demolição e retirada louças sanitárias, incluindo carga,
transporte e descarga obedecendo ao Plano de Prevenção
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e as
especificações do C.E.

2.4.3.1 Sanitas un 22,00 14,84 € 326,47 €

2.4.3.2 Lavatórios un 12,00 14,84 € 178,07 €

2.4.3.3 Mictórios un 8,00 14,84 € 118,72 €

2.4.3.4 bidés un 2,00 14,84 € 29,68 €

2.4.4 Demolição e de pavimento exterior em lajetas de mármore
junto da entrada, incluindo carga, transporte e descarga
obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição e as especificações do C.E.

m2 27,00 4,45 € 120,20 €

2.5 Caixilharia Existente



2.5.1 Desmontagem e retirada de folhas de caixilharia envidraçada
de alumínio de qualquer tipo e dimensão, situadas em
fachadas exteriores, incluindo carga, transporte e descarga
obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição e as especificações do C.E. nos
seguintes pontos:

2.5.1.1 Bloco 1 un 43,00 29,68 € 1.276,20 €

2.5.1.2 Bloco 2 un 48,00 29,68 € 1.424,59 €

2.5.1.3 Bloco 3 un 48,00 29,68 € 1.424,59 €

3 Movimento de Terras 12.217,86 €

3.1 Escavação de solo de qualquer natureza para a obtenção
de cotas de projeto, incluindo carga, transporte e descarga
a depósito a indicar pelo dono de obra, conforme peças
desenhadas, obedecendo ao Plano de Prevenção e Gestão
Resíduos de Construção e Demolição, e as especificações do
C.E. m³ 780,00 4,95 € 3.858,27 €

3.2 Escavação localizada para abertura de caboucos para
sapatas isoladas e contínuas, incluindo carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes a cargo do adjudicatário:

m³ 1300,00 6,43 € 8.359,59 €

4 Estabilidade 812.370,61 €

4.1 Execução de carotes em sapatas existentes para execução
de microestacas, com o diâmetro de 25 cm: ml 20,00 49,47 € 989,30 €

4.2 Execução de escoramentos da laje de cobertura existente a
manter nos alinhamentos A e E do bloco 2 e nos alinhamentos
Q e 30 do bloco 3, através de perfis metálicos HEA200 - 2
horizontais ( 1 no solo e outro sob os elementos a escorar) e
prumos verticais espaçados 3 metros, incluindo ligações e
restantes trabalhos e materiais necessários à execução da
tarefa: ml 103,00 104,62 € 10.775,70 €

4.3

Mobilização de todo o equipamento e mateiais necessários
para execução das fundações indiretas - estacas e
microestacas, incluindo a execução de plataformas de
trabalho: Vg 1,00 10.882,30 € 10.882,30 €

4.4

Execução de estacas moldadas no terreno, incluindo furação
com trado, entivação do furo e posterior betonagem com
betão fluído da classe C30/37 e colocação de armaduras de
aço A400 NR, bem como todos os trabalhos necessários à
execução das estacas:

4.4.1 ø 50 cm ml 690,00 66,86 € 46.131,26 €

4.4.2 ø 60 cm ml 160,00 79,49 € 12.718,44 €

4.5

Execução de Microestacas em furos de Ø229 mm, com perfis
tubulares Ø139,7×9 mm, em aço N80 (API5A), incluindo
eventuais reinstalações, posicionamento, furação
(eventualmente entubada) para instalação dos perfis
tubulares, fornecimento dos perfis tubulares, de armadura ø32
central, de rigidificadores, selagem com sistema I.G.U. (no
comprimento livre) e injeção com sistema I.R.S. (no bolbo de
selagem) com calda de cimento, bem como helicoidal,
chapas de testa e cutelos soldados à armadura tubular:

ml 1980,00 107,05 € 211.966,18 €

4.6

Execução de ensaios de carga nas estacas e microestacas,
incluindo elaboração e fornecimento do respectivo relatório
interpretativo e execução de todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários:

4.6.1 Em estacas ø50 e ø60 Un 32,00 24,73 € 791,44 €

4.6.2 Em microestacas: Un 50,00 24,73 € 1.236,63 €

4.7
Demolição de cabeças de estacas e microestacas, para
ligação e execução de maciços: m3 16,00 74,20 € 1.187,16 €

4.8 Enrocamentos térreos e betão de limpeza

4.8.1

Fornecimento e colocação de piso térreo, constituído por
camada de brita com 15 cm, manta geotextil de 200 gr/m²,
camada de tout-venant com 15 cm de espessura, membrana
de PVC de 0,5 mm, placas de poliestireno extrudido com 5 cm 
de espessura e resistencia à compressão de 500 KPa (tipo
Foormate 500 ou equivalente), lajeta de betão C25/30-a2
com 15 cm de espessura armada com 2 malhas
eletrosoldadas CQ38:

m2 50,00 40,20 € 2.009,89 €

4.8.2
Betão de limpeza da classe C12/16, com a espessura média
de 10 cm, a colocar sob ensoleiramento, vigas de fundação,
maciços e laje de fundo da cx.elevador: m2 440,00 6,13 € 2.696,20 €

4.9

Execução de elementos em betão armado de acordo com o
projecto, composto de betão da classe C30/37 e aço da
classe A400 NR, colocados em sapatas, maciços de estacas,
vigas de fundação e ensoleiramento, incluindo redutor de
água de alta gama, hidrófugo tipo Plastocrete 05 da Sika ou
equivalente, cofragem, descofragem e respectivo
escoramento, com todos os trabalhos executados de acordo
com o caderno de encargos:

4.9.1 Em maciços de estacas e de microestacas: m³ 112,00 213,63 € 23.926,50 €

4.9.2 Em sapatas: m³ 11,50 177,55 € 2.041,82 €

4.9.3 Em vigas de fundação: m³ 72,00 259,91 € 18.713,19 €

4.9.4 Em ensoleiramento m³ 35,10 215,14 € 7.551,52 €



4.10

Execução de elementos em betão armado de acordo com o
projecto, composto de betão da classe C30/37 e aço da
classe A400 NR, colocados em pilares, vigas, lajes e
platibandas, incluindo redutor de água de alta gama,
hidrófugo tipo Plastocrete 05 da Sika ou equivalente,
cofragem, descofragem e respectivo escoramento, com
todos os trabalhos executados de acordo com o caderno de
encargos:

4.10.1 Em pilares m³ 190,00 412,76 € 78.423,59 €

4.10.2 Em paredes resistentes Pr8, Pr9, Pr10, Pr14, PrC, PrD: m³ 49,50 302,20 € 14.958,97 €

4.10.3
Na caixa de elevador, incluindo laje de fundo e laje de
cobertura: m³ 16,50 355,62 € 5.867,79 €

4.10.4 Em vigas altas: m3 135,00 295,52 € 39.895,70 €

4.10.5
Em betão aparente nas lajes maciças LM1 e LM1A, com
cofragem em contraplacado marítimo novo: m3 24,00 383,08 € 9.193,84 €

4.10.6 Em lajes maciças restantes, LM2, LM3 e LM4: m3 51,00 273,26 € 13.936,49 €

4.10.7 Em lajes de escadas LE1, LE2, LE3, LE4 e LE6: m3 17,00 271,04 € 4.607,65 €

4.10.8
Na laje de escadas LE5, muretes laterais e elementos na
interseção com o edificio: m3 43,00 304,92 € 13.111,65 €

4.10.9 Em elementos e palas - El1, El2, El4. El5 e El6: m3 14,00 260,65 € 3.649,11 €

4.10.10 Em claraboias Cl01, Cl02, Cl03 e Cl5: m3 14,00 316,79 € 4.435,11 €

4.10.11 Em platibandas m3 34,00 274,01 € 9.316,22 €

4.11

Fornecimento e colocação de betão armado constituído por
betão C30/37-2a e aço A400NR, em lajes fungiformes,
incluindo armaduras de vigas embebidas, de nervuras,
ábacas, de punçoamento e esforço transverso, e ainda
ligante epoxídico estrutural tipo Icosit K101 da Sika ou
equivalente, em todas as ligações entre betão novo e betão
antigo (juntas de betonagem). Ficam incluídas as nervuras,
zonas e bandas maciças, camada de compressão e todas as
armaduras longitudinais, transversais, de esforço transverso, de
punçoamento e de montagem), conforme peças
desenhadas:

4.11.1 Na laje FL25/32 n15 m3 340,00 236,41 € 80.380,43 €

4.11.2 Na laje FL35/42 n15 m3 566,00 236,41 € 133.809,77 €

4.12
Fornecimento e colocação de blocos de aligeiramento em
leca nas lajes fungiformes, do tipo Fungileca:

4.12.1 blocos FL25 (80x26,6x25 cm) Un 2980,00 2,72 € 8.107,31 €

4.12.2 blocos FL35 (80x26,6x35 cm) Un 3750,00 3,22 € 12.057,09 €

4.13 ELEMENTOS METÁLICOS

4.13.1
Fornecimento e colocação de perfis metálicos em aço S275
(Fe430), incluindo galvanização, soldaduras, ligações e
escoramentos:

4.13.1.1  Em pilares de perfis simples HEB240: Kg 1335,00 2,57 € 3.433,86 €

4.13.1.2  Em perfis tubulares quadrados 200x200x8 mm: Kg 195,00 2,57 € 501,58 €

4.13.1.3 Em perfis UNP240 Kg 2700,00 2,57 € 6.944,89 €

4.13.1.4 Em cantoneiras 150x150x12 mm: Kg 660,00 2,57 € 1.697,64 €

4.13.1.5 Em cantoneiras 160x160x15 Kg 1520,00 2,57 € 3.909,71 €

4.13.2 Fornecimento e colocação de buchas quimicas M16: Un 200,00 5,94 € 1.187,16 €

4.13.3

Fornecimento e colocação de apoios e ligações de pilares e
pilaretes metálicos, conforme pormenores desenhados,
incluindo anilhas, porcas, soldaduras e galvanização::

4.13.3.1
Bases dos pilares HEB240, constituídas por chapa 400x400x15
mm e 4 ferrolhos M25: Un 4,00 127,62 € 510,48 €

4.13.3.2
Bases dos pilares HEB240, constituídas por chapa 400x400x15
mm e 4 ferrolhos M25: Un 10,00 127,62 € 1.276,20 €

4.13.4
Topo de pilares HEB240, constituídas por chapas 400x400x15
mm e 4 perfis IPE120 de 1 metro de comprimento cada:

Un 4,00 155,52 € 622,07 €

4.13.5
Base dos tubos 200x200 nas claraboias Cl04 e CL06,
constituídas por chapa 350x350x12 mm e 4 ferrolhos M20: Un 8,00 108,92 € 871,38 €

4.13.6
Topo dos tubos 200x200 constituídas por chapa 350x350x12
mm e 4 perfis IPE120 de 80 cm de comprimento cada:

Un 8,00 115,35 € 922,82 €

4.14 TRABALHOS DIVERSOS

4.14.1
Fornecimento e colocação de juntas de dilatação entre
elementos estruturais, constituídas por poliestireno extrudido
de 2 cm de espessura: m2 120,00 6,43 € 771,65 €

4.14.2

Fornecimento e execução de vedação de junta de
dilatação, em ambas as faces, com cordão de vedação de
massa com base betuminosa, sobre fundo de junta de 25 mm
de diâmetro, prévio recobrimento da superfície nos flancos da
junta com primário asfáltico na face exterior, incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua
perfeita execução: ml 400,00 10,88 € 4.352,92 €

5 Arquitetura 1.516.077,38 €

5.1 Pavimentos

5.1.1

Fornecimento e regularização prévia dos pavimentos com
uma camada de betonilha com 5cm de esp. ao traço 1:4
(cimento e areia), lisa pronta para receber acabamento final,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correta execução, obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos:

5.1.1.1 Bloco 1 m² 797,00 6,18 € 4.927,95 €

5.1.1.2 Bloco 2 m² 85,00 6,18 € 525,57 €

5.1.1.3 Bloco 3 m² 85,00 6,18 € 525,57 €

5.1.1.4 Bloco 5 m² 1950,00 6,18 € 12.057,09 €



5.1.1.5 Espaço técnico 1 m² 25,00 6,18 € 154,58 €

5.1.2 Fornecimento e colocação de camada de enchimento com
15 cm de espessura em betão leca até cota de projeto,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correta execução, obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.1.2.1 Pátio do Bloco 2 m3 17,50 145,43 € 2.544,97 €

5.1.2.2 Pátio do Bloco 3 m3 17,00 145,43 € 2.472,26 €

5.2 Alvenarias de bloco 0,00 €

5.2.1 Alvenarias Interiores 0,00 €

5.2.1.1 Fornecimento e colocação de alvenarias interiores em bloco
acústico de argila expandida (Leca) com dimensões de
56x19x11 cm tipo "Free 11" da ARTEBEL ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correta execução, obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 €

5.2.1.1.1 Bloco 2 m² 280,00 17,11 € 4.792,17 €

5.2.1.1,2 Bloco 3 m² 180,00 17,11 € 3.080,68 €

5.2.1.1.3 Bloco 5, paredes salas de aula até a bandeira m² 172,80 17,11 € 2.957,45 €

5.2.1.1.4 Bloco 5 paredes em alinhamentos de pilares m² 222,75 17,11 € 3.812,34 €

5.2.2.1 fornecimento e colocação de alvenarias interiores em bloco
acústico de argila expandida (Leca) com dimensões de
56x19x15 cm tipo "Free 11" da ARTEBEL ou equivalente de
30x20x15 cm de espessura, para revestir, assente com
argamassa de cimento confeccionado em obra, ao traço 1:6,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
correta execução, obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.2.2.1.1 Bloco 5, paredes alinhadas com pilares com 3,3m altura m² 407,88 24,10 € 9.829,64 €

5.2.2.1.2 Bloco 5, paredes alinhadas com pilares com 4,3m altura m² 131,58 24,10 € 3.170,99 €

5.2.2.2 Execução e regularização de moldes para a execução de
bancos corridos em alvenaria de tijolo e betão conforme
desenho em anexo ml 82,00 34,63 € 2.839,29 €

5.2.3 Alvenarias Exteriores 0,00 € 0,00 €

5.2.3.1 Fornecimento e colocação de alvenarias exteriores de bloco
térmico de betão leve em agregado de argila expandida de
500x190x300mm tipo "térmico pro etics" da ARTEBEL ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais a sua
correta execução, obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.2.3.1.1 Alçado poente m² 68,40 26,29 € 1.797,94 €

5.2.3.1.2 Alçado Nascente m² 382,95 26,29 € 10.066,11 €

5.2.3.1.3 Alçado Norte m² 150,90 26,29 € 3.966,51 €

5.2.3.1.4 Alçados a Sul m² 106,40 26,29 € 2.796,80 €

5.2.3.2 Fornecimento e colocação de alvenarias exteriores em
parede dupla formada por tijolo de 11X20X30, caixa de ar de
4cm e tijolo de face á vista com 7X22X11, incluindo todos os
trabalhos e materiais a sua correta execução, obedecendo
as especificações do C.E. a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.2.3.2.1 Bloco 1 m² 97,50 62,68 € 6.111,50 €

5.2.3.2.2 Bloco 2 m² 25,00 62,68 € 1.567,05 €

5.2.3.2.3 Bloco 3 m² 25,00 62,68 € 1.567,05 €

5.2.3.2.4 Portaria m² 25,00 62,68 € 1.567,05 €

5.3 Coberturas 0,00 €

5.3.1 Fornecimento e colocação de Cobertura plana não
acessível, não ventilada, com godo, tipo invertida, pendente
de 1,5% a 5%, composta por: formação de pendentes: betão
leve com argila expandida, e cimento tipo "Portland" com
calcário, com espessura média de 10 cm; camada
separadora sob impermeabilização: geotêxtil de polipropileno-
polietileno, tipo "GEOFIM PP 160-18" da "CHOVA" ou
equivalente, (160 g/m²); impermeabilização mono-camada
não colada: lâmina impermeabilizante tipo "flexível de PVC-P
(fv) CHOVIPOL RV 1,2 GRIS INTEMPERIE" da "CHOVA", ou
equivalente de 1,2 mm de espessura, com armadura de véu
de fibra de vidro, resistente à intempérie, fixada em
sobreposição e bordos através de soldadura termoplástica;
camada separadora sob isolamento: geotêxtil de
polipropileno-polietileno, tipo "GEOFIM PP 160-18" da "CHOVA"
ou equivalente, (160 g/m²); isolamento térmico: painel rígido
de poliestireno extrudido, de superfície lisa e bordo lateral a
meia madeira, de 100 mm de espessura, resistência à
compressão >= 300 kPa; camada separadora sob protecção:
geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster
entrelaçadas, (200 g/m²); camada de protecção: 10 cm de
seixo rolado de 16 a 32 mm de diâmetro, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E. a colocar nos
seguintes pontos:

0,00 €

5.3.1.1 Bloco 1 m² 90,00 39,53 € 3.557,92 €

5.3.1.2 Bloco 3 m² 13,60 39,53 € 537,64 €

5.3.1.3 Bloco 4 m² 115,00 39,53 € 4.546,23 €

5.3.1.4 Bloco 5 e coberturas de claraboias m² 1785,00 39,53 € 70.565,38 €

5.3.1.5 Espaço técnico 1 m² 25,00 39,53 € 988,31 €

5.3.1.6 Portaria m² 10,50 39,53 € 415,09 €



5.3.2

Fornecimento e colocação de revestimento em sistema
de“Junta Agrafada” de zinco na cobertura da escada de
serviço no Bloco 5 edifício, sobre isolamento em placas tipo "
POLYFORM" , com 40 mm ou equivalente, incluindo remates,
sobreposições, dobras, presilhas de fixar e ventilações, tudo
executado de acordo com as recomendações do fabricante,
descrição do caderno de encargos, desenhos de pormenor,
indicações da fiscalização, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correta execução, obedecendo
as especificações do C.E

0,00 € 0,00 €

5.3.2.1 Bloco 2 m² 92,50 73,33 € 6.782,74 €

5.3.2.2 Bloco 3 m² 8,00 73,33 € 586,62 €

5.3.2.3 Bloco 5 m² 78,50 73,33 € 5.756,16 €

5.3.3 Fornecimento e aplicação de (rufos) em chapa de zinco com
1010 cm de desenvolvimento, nos muretes da cobertura,
incluindo, remates, sobreposições e presilhas de fixação, tudo
executado de acordo com as recomendações do fabricante,
descrição do caderno de encargos, desenhos de pormenor,
indicações da fiscalização e mais trabalhos acessórios e
complementares necessários à sua execução, obedecendo
as especificações do C.E

0,00 € 0,00 €

5.3.3.1 Pala de cobertura na entrada de acesso ao bloco 1 ml 27,50 64,60 € 1.776,54 €

5.3.4 Fornecimento e aplicação de (rufos) em chapa de zinco com
0,50m de desenvolvimento, nos muretes da cobertura,
incluindo, remates, sobreposições e presilhas de fixação, tudo
executado de acordo com as recomendações do fabricante,
descrição do caderno de encargos, desenhos de pormenor,
indicações da fiscalização e mais trabalhos acessórios e
complementares necessários à sua execução, obedecendo
as especificações do C.E

0,00 € 0,00 €

5.3.4.1 Bloco 1 ml 85,00 20,31 € 1.726,38 €

5.3.4.2 Bloco 2 ml 45,00 20,31 € 913,96 €

5.3.4.3 Bloco 3 ml 12,30 20,31 € 249,82 €

5.3.4.4 Bloco 5 e coberturas de claraboias ml 462,00 20,31 € 9.383,37 €

5.3.4.5 Espaço técnico ml 20,00 20,31 € 406,21 €

5.3.5

Fornecimento e colocação de cobertura inclinada de painéis
tipo " sandwich PC5 1000", com 100mm de espessura nominal,
em chapa lacada, Ral 9007 da PAINEL 2000 ou equivalente,
com uma pendente maior que 10%, incluindo rufos, remate
de topo, remates de ligação e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução, obedecendo as
especificações do C.E. a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.3.5.1 Bloco 1 m² 1122,16 40,17 € 45.072,21 €

5.3.5.2 Bloco 2 m² 514,80 40,17 € 20.677,24 €

5.3.5.3 Bloco 3 m² 460,00 40,17 € 18.476,17 €

5.3.5.4 Bloco 4 m² 782,08 40,17 € 31.412,70 €

5.3.6 Fornecimento e colocação de gárgulas em zinco puro
conforme o desenho de pormenor, incluindo carote, e todos
os materiais e equipamento necessários a uma boa execução
e bom funcionamento. un 1,00 84,59 € 84,59 €

Gargula cobertura pala (Bloco1) 0,00 € 0,00 €

5.3.7 Fornecimento e colocação de tubos de queda de zinco, com
100mm de diâmetro, incluindo todas ligações, remates,
carotes, incluindo todos os materiais e equipamentos
necessários a uma boa execução e bom funcionamento 

ml 110,00 19,88 € 2.187,34 €

5.3.8 Fornecimento e colocação de proteção a tubos de queda
de zinco, composto por tubo em aço galvanizado, com
125mm de diâmetro e 2m de altura, pintada à cor Zarcão,
incluindo acessórios de fixação e todos os materiais e
equipamentos necessários a uma boa execução e bom
funcionamento un 12,00 59,36 € 712,30 €

5.3.9 Fornecimento e colocação de proteção a tubos ladão, em
tubo pvc com 7cm de diãmetro, rematado em tela PCV,
pintada à cor RAL9010, incluindo carotes e todos os
acessórios de fixação e todos os materiais e equipamentos
necessários a uma boa execução e bom funcionamento 

un 40,00 39,57 € 1.582,88 €

5.4 Revestimentos 0,00 €

5.4.1 Revestimento de Pavimentos 0,00 €

5.4.1.1 Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento
com manta vinílica heterogénea compacta, tipo "Surestep"
da Forbo ou equivalente, com resistência R10, com uma
camada de desgaste pigmentada em PVC puro com
carborundo e partículas coloridas de quartzo e reforçada
com fibra de vidro de acordo como mapa de
acabamentos,com prévia aplicação de isolante  tipo
EUROBLOCK 021, com argamassa pré-misturada
tipo ´”Topcem Pronto” da MAPEI ou equivalente, incluindo
carga, transporte e descarga obedecendo ao Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
e as especificações do C.E. nos seguintes pontos:

0,00 €

5.4.1.1.1 Bloco 1 m² 848,25 32,65 € 27.692,73 €

5.4.1.1.2 Bloco 2 m² 775,00 32,65 € 25.301,35 €

5.4.1.1.3 Bloco 3 m² 775,00 32,65 € 25.301,35 €



5.4.1.2 Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento
com manta vinílica heterogénea compacta, tipo "Surestep"
da Forbo ou equivalente, com resistência R10, com uma
camada de desgaste pigmentada em PVC puro com
carborundo e partículas coloridas de quartzo e reforçada
com fibra de vidro de acordo como mapa de acabamentos,
o revestimento deverá ser colado em toda a sua extensão
com uma cola unilateral de dispersão acrílica tipo "EUROSAFE",
depois de regularização da base com argamassa tipo
"EUROPLAN 999", incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.4.1.2.1 Bloco 5 m² 1680,71 22,75 € 38.242,71 €

5.4.1.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de escadas
interiores ( Cobertor e espelho) com manta vinílica
heterogénea compacta, tipo "Surestep" da Forbo ou
equivalente, com resistência R10, com uma camada de
desgaste pigmentada em PVC puro com carborundo e
partículas coloridas de quartzo e reforçada com fibra de vidro
de acordo como mapa de acabamentos, com uma cola
unilateral de dispersão acrílica tipo "EUROSAFE", depois de
regularização da base com argamassa tipo "EUROPLAN 999",
incluindo focinho de degrau tipo “TA01” da FORBO ou
equivalente todos os trabalhos e materiais necessários as à
sua correta execução e obedecendo as especificações do
C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.4.1.3.1 Bloco 5 m² 45,50 29,68 € 1.350,39 €

5.4.1.4 Fornecimento e colocação de pavimento em cerâmico de
grés esmaltado de 25X25 , capacidade de absorção de água
3%, resistência ao deslizamento até 15, colocados assentes e
enchimento de juntas segundo o sistema AEN de "BUTECH",
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E.
a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.4.1.4.1 Bloco 1 m² 160,00 37,10 € 5.935,80 €

5.4.1.5 Reparação e limpeza Pavimentos existentes em marmorite,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E.
a colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

Bloco 1 Sala polivalente m² 185,00 27,70 € 5.124,57 €

5.4.2 Revestimento de Alvenarias 0,00 €

5.4.2.1 Revestimentos de alvenarias interiores 0,00 €

5.4.2.1.1 Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes
interiores pronto a receber acabamento final, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 €

5.4.2.1.1.1 Bloco 1 m² 182,95 8,41 € 1.538,44 €

5.4.2.1.1.2 Bloco 2 m² 260,00 8,41 € 2.186,35 €

5.4.2.1.1.3 Bloco 3 m² 170,00 8,41 € 1.429,54 €

5.4.2.1.1.4 Bloco 5 m² 837,42 8,41 € 7.041,91 €

5.4.2.1.1.5 Zona técnica m² 50,00 8,41 € 420,45 €

5.4.2.1.2

Fornecimento e colocação de azulejo de 15x15cm de 1ª
qualidade, de cor verde agua e branco, assente com
cimento cola tipo Primus Vitoria com juntas tomadas da
mesma cor, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  a colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.4.2.1.2.1 Bloco 1 m² 235,65 17,81 € 4.196,31 €

5.4.2.1.2.2 Bloco 2 m² 34,00 17,81 € 605,45 €

5.4.2.1.2.3 Bloco 3 m² 34,00 17,81 € 605,45 €

5.4.2.1.2.4 Bloco 5 m² 878,62 17,81 € 15.645,94 €

5.4.2.1.3 Fornecimento e colocação de emboço, esboço e estuque
projetado em paredes pronto para receber pintura, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.4.2.1.3.1 Bloco 1 m² 330,65 8,41 € 2.780,45 €

5.4.2.1.3.2 Bloco 5 m² 1990,70 8,41 € 16.739,90 €

5.4.2.1.4

Fornecimento e realização de revestimento de paredes em
forro de madeira de Abeto, com 22mm de espessura, assente
sobre estrutura de pinho tratado, incluindo véu negro ignífugo
de protecção de acordo com as peças desenhadas,
incluindo envernizamento com duas demãos tapa poros e
duas demãos de verniz tipo "Moviduro" da cin, ou equivalente
e todos os trabalhos acessórios necessários para uma boa
execução e bom funcionamento, obedecendo as
especificações do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.4.2.1.4.1 Bloco 1 m² 196,00 52,43 € 10.276,85 €

5.4.2.1.4.2 Bloco 5 m² 180,00 52,43 € 9.437,92 €



5.4.2.1.5

Fornecimento e aplicação de revestimento de Banco com
manta vinílica heterogénea compacta, tipo "Surestep" da
Forbo ou equivalente, com resistência R10, com uma camada
de desgaste pigmentada em PVC puro com carborundo e
partículas coloridas de quartzo e reforçada com fibra de vidro
de acordo com o mapa de acabamentos, o revestimento
deverá ser colado em toda a sua extensão com uma cola
unilateral de dispersão acrílica tipo "EUROSAFE", depois de
regularização da base com argamassa tipo "EUROPLAN 999",
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E.
a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.4.2.1.5.1 Bloco 5 m² 115,10 22,75 € 2.618,97 €

5.4.2.2 Revestimentos Exteriores 0,00 € 0,00 €

5.4.2.2.1

Fornecimento e colocação de Isolamento térmico pelo
exterior de fachadas, com o sistema tipo "weber.therm Etics"
da WEBER, CIN-K ou equivalente, com revestimento acrílico
tipo "WEBER CEMARKSA", da WEBER ou equivalente, formado
por duas camadas de argamassa base tipo "weber.therm
Base tipo "WEBER CEMARKSA" da WBER ou equivalente, para
fixação e regularização de placas de isolamento térmico, um
painel rígido de poliestireno expandido (EPS), segundo NP EN
13163, de superfície lisa e bordo lateral recto, de 60 mm de
espessura, malha de fibra de vidro anti-álcalis, para reforço da 
argamassa (na camada de protecção), regulador de fundo
tipo CS "WEBER CEMARKSA" da WEBER ou equivalente e uma
camada de 2 a 3 mm de espessura de argamassa acrílica
tipo " weber.tene Stilo WEBER CEMARKSA" da WBER ou
equivalente, RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E. a colocar nos
seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.4.2.2.1.1 Bloco 5 alçado Poente m² 300,50 26,71 € 8.026,69 €

5.4.2.2.1.2 Bloco 5 alçado Nascente m² 391,00 26,71 € 10.444,04 €

5.4.2.2.1.3 Bloco 5 alçado Norte m² 233,70 26,71 € 6.242,38 €

5.4.2.2.1.4 Bloco 5 alçado Sul m² 220,00 26,71 € 5.876,44 €

5.4.2.2.1.5 Bloco 1 alçado Poente m² 60,50 26,71 € 1.616,02 €

5.4.2.2.1.6 Bloco 1 alçado Nascente m² 100,50 26,71 € 2.684,47 €

5.4.2.2.1.7 Bloco 1 alçado Norte m² 56,75 26,71 € 1.515,85 €

5.4.2.2.1.8 Bloco 1 alçado Sul m² 35,25 26,71 € 941,57 €

5.4.2.2.2 Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes
Exteriores pronto a receber acabamento final, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.4.2.2.2.1 Espaço técnico 1 m² 52,50 9,89 € 519,38 €

5.4.3 Revestimento de Tetos 0,00 €

5.4.3.1 Tetos Interiores 0,00 €

5.4.3.1.1 Fornecimento e execução Argamassa seca de cor branca,
destinada à execução de rebocos de acabamento em
paredes e tectos, com granulometria fina, tipo REDUR Branco
da Secil , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
as à sua correta execução e obedecendo as especificações
do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 €

5.4.3.1.1.1 Bloco 1 m² 39,50 9,89 € 390,77 €

5.4.3.1.1.2 Bloco 5 m² 1740,05 9,89 € 17.214,31 €

5.4.3.1.1.3 Espaço técnico m² 21,50 9,89 € 212,70 €

5.4.3.1.2 Fornecimento e colocação de teto falso acústico, composto
por placas de compósito de fibras de madeira (Lâ de madeira
de abeto mineralizado com cimento PORTLAND branco), tipo
"ABE" da CELENITE,ou equivalente, aparafusada a uma
estrutura metálica de aço galvanizado de mestras primárias
60/27mm separadas cada 1000mm e/e suspensas da laje ou
elemento de suporte através de suspensão combinadas de
900mm, e mestras secundárias fixas perpendicularmente às
primárias através de cavaletes e colocadas com uma
modulação máxima de 320mm, obedecendo a todas as Esp.
do C.E..

0,00 € 0,00 €

5.4.3.1.2.1 Bloco 1 m² 840,00 29,38 € 24.681,06 €

5.4.3.1.2.2 Bloco 2 m² 630,00 29,38 € 18.510,79 €

5.4.3.1.2.3 Bloco 3 m² 630,00 29,38 € 18.510,79 €

5.4.3.1.2.4 Bloco 5 m² 1539,25 29,38 € 45.226,57 €



5.4.3.1.3 Fornecimento e montagem de tecto falso hidrófugo tipo
"SISTEMA KNAUF", ou equivalente, formado por 1 placa de
gesso cartonado tipo "HIDRÓFUGO", ou equivalente,
aparafusada a uma estrutura metálica de aço galvanizado
de mestras primárias 60/27mm separadas cada 1000mm e/e
suspensas da laje ou elemento de suporte através de
suspensão combinadas de 900mm, e mestras secundárias fixas
perpendicularmente às primárias através de cavaletes e
colocadas com uma modulação máxima de 320mm,
incluindo tratamento de aberturas passagens de instalações,
abertura de alçapões (caso necessário), parafusos, massas de
aderência e juntas, fitas para juntas, ancoragens para solo e
tecto, totalmente acabada e pronta para aplicar primário e
revestir, obedecendo a todas as Esp. do C.E.

0,00 € 0,00 €

Instalações Sanitárias 0,00 € 0,00 €

5.4.3.1.3.1 Bloco 1 m² 35,05 18,98 € 665,41 €

5.4.3.1.3.2 Bloco 2 m² 35,10 18,98 € 666,36 €

5.4.3.1.3.3 Bloco 3 m² 32,60 18,98 € 618,90 €

5.4.3.1.3.4 Bloco 5 m² 198,00 18,98 € 3.758,96 €

5.4.3.2 Tetos Exteriores 0,00 € 0,00 €

5.4.3.2.1 Fornecimento e colocação de Isolamento térmico pelo
exterior de fachadas, com o sistema tipo "weber.therm Etics"
da WBWER, ou equivalente, com revestimento acrílico tipo
"WEBER CEMARKSA", da WEBWER ou equivalente, formado por
duas camadas de argamassa base tipo "weber.therm Base
tipo "WEBER CEMARKSA" da WBER ou equivalente, para
fixação e regularização de placas de isolamento térmico, um
painel rígido de poliestireno expandido (EPS), segundo NP EN
13163, de superfície lisa e bordo lateral recto, de 60 mm de
espessura, malha de fibra de vidro anti-álcalis, para reforço da 
argamassa (na camada de protecção), regulador de fundo
tipo CS "WEBER CEMARKSA" da WBWER ou equivalente e uma
camada de 2 a 3 mm de espessura de argamassa acrílica
tipo " weber.tene Stilo WEBER CEMARKSA" da WEBER, Ral 9010,
ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.4.3.2.1.1 Bloco 5 m² 1011,66 29,68 € 30.025,06 €

5.4.3.2.1.2 Bloco 5 claraboia das escadas m² 58,60 29,68 € 1.739,19 €

5.5 Pinturas 0,00 €

5.5.1 Pinturas de Alvenarias Interiores 0,00 €

Fornecimento e aplicação de primário tipo " 10-600 PRIMÁRIO
EP/GC 300" da CIN ou equivalente com cor STANDARD a
definir em obra, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 €

5.5.1.1 Bloco 1 m² 964,95 2,47 € 2.386,56 €

5.5.1.2 Bloco 2 m² 722,95 2,47 € 1.788,04 €

5.5.1.3 Bloco 3 m² 722,95 2,47 € 1.788,04 €

5.5.1. Bloco 5 m² 1990,70 2,47 € 4.923,50 €

5.5.1.1 Pinturas de Alvenarias Interiores 0,00 € 0,00 €

Revestimento de acrílico aquoso tipo" 10-245 VINYLCLEAN " da
CIN ou equivalente, em duas demãos, com cor STANDARD
RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
as à sua correta execução e obedecendo as especificações
do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.5.1.1.1 Bloco 1 m² 80,00 4,95 € 395,72 €

5.5.1.1.2 Bloco 2 m² 722,95 4,95 € 3.576,07 €

5.5.1.1.3 Bloco 3 m² 722,95 4,95 € 3.576,07 €

5.5.1.1.4 Bloco 5 m² 2415,69 4,95 € 11.949,21 €

5.5.2

Fornecimento e colocação de Isolamento térmico pelo
interior, sob os vãos de fachadas exteriores, com o sistema
tipo "weber.therm Etics" da WEBER, CIN-K ou equivalente, com
revestimento acrílico tipo "WEBER CEMARKSA", da WEBWER ou
equivalente, formado por duas camadas de argamassa base
tipo "weber.therm Base tipo "WEBER CEMARKSA" da WBER ou
equivalente, para fixação e regularização de placas de
isolamento térmico, um painel rígido de poliestireno
expandido (EPS), segundo NP EN 13163, de superfície lisa e
bordo lateral recto, de 60 mm de espessura, malha de fibra
de vidro anti-álcalis, para reforço da argamassa (na camada
de protecção), regulador de fundo tipo CS "WEBER
CEMARKSA" da WEBER ou equivalente e uma camada de 2 a
3 mm de espessura de argamassa acrílica tipo " weber.tene
Stilo WEBER CEMARKSA" da WBER ou equivalente, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.5.2.1 Bloco 2 m² 90,00 29,68 € 2.671,11 €

5.5.2.2 Bloco 3 m² 90,00 29,68 € 2.671,11 €

5.5.3 Pinturas de Tetos interiores 0,00 € 0,00 €



5.5.3.1

Fornecimento e aplicação de primário aquoso tipo "12-830
aquaprimer" da CIN ou equivalente com cor STANDARD, RAL
9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as à
sua correta execução e obedecendo as especificações do
C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.5.3.1.1 Bloco 1 m² 195,00 2,47 € 482,28 €

5.5.3.1.2 Bloco 2 m² 100,00 2,47 € 247,33 €

5.5.3.1.3 Bloco 3 m² 100,00 2,47 € 247,33 €

5.5.3.1.4 Bloco 5 m² 198,00 2,47 € 489,70 €

5.5.3.2

Tinta aquosa extra mat 1 mão tipo "10-808 tinta de tetos" da
CIN ou equivalente, com cor STANDARD RAL9010, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.5.3.2.1 Bloco 1 m² 195,00 3,96 € 771,65 €

5.5.3.2.2 Bloco 2 m² 100,00 3,96 € 395,72 €

5.5.3.2.3 Bloco 3 m² 100,00 3,96 € 395,72 €

5.5.3.2.4 Bloco 5 m² 198,00 3,96 € 783,53 €

5.5.4 Pinturas de Alvenarias Exteriores 0,00 € 0,00 €

5.5.4.1

Revestimento de acrílico aquoso tipo" C-CRYL W680MATT" da
CIN ou equivalente, com cor STANDART Ral 9010, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.5.4.1.1 Bloco 1 alçado Nascente m² 164,96 6,93 € 1.142,36 €

5.5.4.1.2 Bloco 1 alçado Poente m² 211,26 6,93 € 1.463,00 €

5.5.4.1.3 Bloco 1 alçado Norte m² 116,34 6,93 € 805,67 €

5.5.4.1.4 Bloco 1 alçado Sul m² 181,44 6,93 € 1.256,49 €

5.5.4.1.5 Bloco 2 alçado nascente m² 134,19 6,93 € 929,28 €

5.5.4.1.6 Bloco 2 alçado Poente m² 117,39 6,93 € 812,94 €

5.5.4.1.7 Bloco 2 alçado Norte m² 71,93 6,93 € 498,12 €

5.5.4.1.8 Bloco 2 alçado Sul m² 88,73 6,93 € 614,46 €

5.5.4.1.9 Bloco 3 alçado nascente m² 117,39 6,93 € 812,94 €

5.5.4.1.10 Bloco 3 alçado Poente m² 134,19 6,93 € 929,28 €

5.5.4.1.11 Bloco 3 alçado Norte m² 71,93 6,93 € 498,12 €

5.5.4.1.12 Bloco 3 alçado Sul m² 88,73 6,93 € 614,46 €

5.6 Cantarias 0,00 €

5.6.1

Fornecimento e assentamento de soleiras em granito branco
"Pedras Salgadas" amaciado com 4 cm de espessura, Dim
190X30X4cm, executado de acordo com o desenho de
pormenor, incluindo todos os trabalhos acessórios
complementares, executado de acordo com as peças
desenhadas, e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos: 0,00 €

5.6.1.1 Bloco 1 ml 27,05 35,61 € 963,38 €

5.6.1.2 Bloco 2 ml 10,00 35,61 € 356,15 €

5.6.1.3 Bloco 3 ml 10,00 35,61 € 356,15 €

5.6.1.3 Bloco 5 ml 5,00 35,61 € 178,07 €

5.6.2

Fornecimento e assentamento de cobertores em granito
branco "Pedras Salgadas" , amaciado com 4 cm de
espessura, Dim 200X30X4cm, a colocar em escadas metálicas
executado de acordo com o desenho de pormenor,
incluindo todos os trabalhos acessórios complementares,
executado de acordo com as peças desenhadas, e
obedecendo as especificações do C.E. a colocar nos
seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.6.2.1 Bloco 5- Acesso ao bloco 2 e 3 ml 90,00 29,68 € 2.671,11 €

5.6.3

Fornecimento e assentamento de cobertores e espelhos em
granito branco "Pedras Salgadas" , amaciado com 4 cm de
espessura, Dim cob. 200X30X4cm dim espelho 200X18X4, a
colocar em escadas metálicas executado de acordo com o
desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos
acessórios complementares, executado de acordo com as
peças desenhadas, e obedecendo as especificações do C.E.
a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.6.3.1 Bloco 5 escadas exteriores de emergencia ml 54,00 52,24 € 2.820,69 €

5.6.3.2 Area de escadas 5.17 ml 36,00 52,24 € 1.880,46 €

5.6.4

Fornecimento e assentamento de patamares de descanso de
escadas em granito amaciado com 4 cm de espessura, de
acordo com peças desenhadas, executado de acordo com
o desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos
acessórios complementares, executado de acordo com as
peças desenhadas, e obedecendo as especificações do C.E.
a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.6.4.1 Area de escadas 5.17 m² 12,50 63,32 € 791,44 €

5.6.4.2 Acesso ao exterior m² 9,20 63,32 € 582,50 €

5.6.4.3 Bloco 5 Metálicas m² 8,40 63,32 € 531,85 €

5.6.5

Fornecimento e assentamento de Guias em granito
amaciado com 4 cm de espessura, Dim 190X30X4cm,
executado de acordo com o desenho de pormenor,
incluindo todos os trabalhos acessórios complementares,
executado de acordo com as peças desenhadas, e
obedecendo as especificações do C.E. a colocar nos
seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.6.5.1 Bloco 5 ml 60,00 29,68 € 1.780,74 €



5.6.6

Fornecimento e assentamento de guias para tapetes
matador e tapetes metálicos existentes, em granito amaciado
com 4 cm de espessura, Dim 190X30X4cm, executado de
acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os
trabalhos acessórios complementares, executado de acordo
com as peças desenhadas, e obedecendo as especificações
do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.6.6.1 Bloco 1 ml 13,80 29,68 € 409,57 €

5.6.6.2 Bloco 2 ml 6,00 29,68 € 178,07 €

5.6.6.3 Bloco 3 ml 6,00 29,68 € 178,07 €

5.6.6.4 Bloco 5 ml 3,34 29,68 € 99,13 €

5.6.7

Fornecimento e assentamento de degraus no acesso ao bar,
em granito " Preto Nacional), amaciado, com 3 cm, assente
com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, tudo
executado de acordo com as recomendações do fabricante,
descrição do caderno de encargos, desenhos de pormenor e
indicações da fiscalização, incluindo cortes, remates e mais
trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento.

0,00 € 0,00 €

5.6.7,1 Bloco 1 ml 18,00 52,24 € 940,23 €

5.7 Carpintarias interiores 0,00 €

5.7.1

Fornecimento e assentamento de rodapé executado em
madeira maciça de Abeto, com 15cm de altura e 22mm de
espessura, alhetas e aresta superior boleada, fixo à parede
com parafusos de aço inox a tacos de madeira de pinho
tratado em autoclave embutidos na parede e acabamento
a verniz tipo "MOVIDUR CERA" ou equivalente, sobre
passagem de tapa-poros nas demãos necessárias a um
perfeito acabamento (no mínimo três), incluindo todos os
trabalhos acessórios complementares, executado de acordo
com as peças desenhadas, e obedecendo as especificações
do C.E.  a colocar nos seguintes pontos:

0,00 €

5.7.1.1 Bloco 1 ml 197,90 11,42 € 2.259,33 €

5.7.1.2 Bloco 2 ml 39,20 11,42 € 447,53 €

5.7.1.3 Bloco 3 ml 39,20 11,42 € 447,53 €

5.7.1.4 Bloco 5 ml 893,39 11,42 € 10.199,41 €

5.7.2

Recuperação de rodapé existentes, incluindo todos os
trabalhos acessórios complementares, executado de acordo
com as peças desenhadas, e obedecendo as especificações
do C.E.  a colocar nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.7.2.1 Bloco 2 ml 317,55 7,55 € 2.396,98 €

5.7.2.2 Bloco 3 ml 317,55 7,55 € 2.396,98 €

5.7.3

Fornecimento e assentamento de roda-cadeiras executado
em madeira maciça de Abeto, com 15cm de altura e 2cm de
espessura, alhetas e arestas boleadas, fixo à parede com
parafusos de aço inox a tacos de madeira de pinho tratado
em autoclave embutidos na parede e com acabamento a
verniz tipo "MOVIDUR CERA" ou equivalente, sobre passagem
de tapa-poros nas demãos necessárias a um perfeito
acabamento (no mínimo três), incluindo todos os trabalhos
acessórios complementares, executado de acordo com as
peças desenhadas, e obedecendo as especificações do C.E.
a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.7.3.1 Bloco 1 ml 54,90 11,42 € 626,77 €

5.7.3.2 Bloco 5 ml 522,19 11,42 € 5.961,59 €

5.7.4 Vãos Interiores 0,00 € 0,00 €

5.7.4.1

Fornecimento e colocação de vão interior, tipo "Corta fogo
15 minutos", porta alveolar, com aro em madeira de Abeto
imunizado, pivotante, fixa e/ou móvel, incluindo aro superior
para fixação dos pivôs com 5x5cm embutido, com duas
demãos de tapa-poros e uma demãos de verniz tipo
Moviduro da Cin,  vidro laminado 4.4.1 com película
transparente, equipado com ferragens Tipo Fechadura
Tubular 570 BK WC / SS da APC, fechos ao pavimento e teto
embutidos, de acordo com o mapa de vãos e desenhos de
pormenor,  e todos os acessórios e trabalhos necessários a
uma boa execução e bom funcionamento.  

0,00 € 0,00 €

5.7.4.1.1
B5 - Vi 01 duas folhas abrir com bandeira, dim 132X270 cm

un 9,00 767,99 € 6.911,94 €

5.7.4.1.2
B5 - Vi 01.1 duas folhas abrir com bandeira, dim 132X270 cm

un 1,00 767,99 € 767,99 €

5.7.4.1.3 B5 - Vi 04 uma folha abrir com bandeira, dim 90X270 cm un 2,00 576,09 € 1.152,18 €

5.7.4.1.4 B5 - Vi 05 uma folha abrir com bandeira, dim 90X270 cm un 2,00 576,09 € 1.152,18 €

5.7.4.1.5
B5 - Vi 06 duas folha abrir com bandeira, dim 132X320 cm

un 1,00 877,83 € 877,83 €

5.7.4.1.6
B5 - Vi 07 duas folha abrir com bandeira, dim 132X320 cm

un 1,00 877,83 € 877,83 €

5.7.4.1.7
B5 - Vi 08 duas folha abrir com bandeira, dim 132X370 cm

un 1,00 941,41 € 941,41 €

5.7.4.1.8 B1 - Vi 04 uma folha abrir com bandeira, dim 90X270 cm un 3,00 570,49 € 1.711,47 €

5.7.4.1.9 B1 - Vi 05 uma folha abrir com bandeira, dim 90X270 cm un 3,00 570,49 € 1.711,47 €

5.7.4.1.10
B1 - Vi 07 Divisória com duas portas de abrir e um parte fixa
fechada, dim 6,76X270 cm un 1,00 2.693,85 € 2.693,85 €

5.7.4.1.11
B1 - Vi 08 Divisória com duas partes fixas, dim 314X270 cm

un 1,00 1.134,21 € 1.134,21 €

5.7.4.1.12 B1 - Vi 16 uma folha abrir com bandeira, dim 77X270 cm un 2,00 501,85 € 1.003,69 €



5.7.4.1.13
B2-Vi 01 uma folha abrir para o exterior, com grelha de
ventilação , dim 90X211 cm un 2,00 437,65 € 875,30 €

5.7.4.1.14
B2- Vi 02 uma folha abrir,com grelha de ventilação , dim
90X211 cm un 2,00 437,65 € 875,30 €

5.7.4.1.15 B2- Vi 03 uma folha abrir , dim 90X211 cm un 10,00 429,75 € 4.297,47 €

5.7.4.1.16 B2- Vi 12 uma folha abrir , dim 65X211 cm un 11,00 369,82 € 4.067,99 €

5.7.4.1.17
B2- Vi 13 uma folha abrir e duas fixas com bandeira , dim total
258X314 cm un 12,00 1.681,67 € 20.179,99 €

5.7.4.1.18
B3-Vi 01 uma folha abrir para o exterior,com grelha de
ventilação , dim 90X211 cm un 1,00 437,65 € 437,65 €

5.7.4.1.19 B3- Vi 03 uma folha abrir , dim 90X211 cm un 11,00 429,75 € 4.727,22 €

5.7.4.1.20 B3- Vi 12 uma folha abrir , dim 65X211 cm un 7,00 369,82 € 2.588,72 €

5.7.4.1.21
B3- Vi 11 uma folha abrir e duas fixas com bandeira , dim total
258X285 cm un 12,00 1.526,36 € 18.316,28 €

5.7.4.1.22 B2- Vi 03 uma folha abrir , dim 90X211 cm un 5,00 428,80 € 2.143,99 €

5.7.4.1.23
B1- Vi 18 uma folha abrir, com grelha de ventilação , dim
90X211 cm un 4,00 436,70 € 1.746,81 €

5.7.4.1.24
B5 - Vi 14 uma folha abrir, com grelha de ventilação , dim
90X211 cm un 7,00 436,70 € 3.056,91 €

5.7.4.2

Fornecimento e colocação de vão interior, com aro em
madeira de Abeto imunizado, pivotante, fixa e/ou móvel,
incluindo aro superior para fixação dos pivôs com 5x5cm
embutido, com duas demãos de tapa-poros e uma demãos
de verniz tipo Moviduro da Cin,  vidro laminado 4.4.1 com
película transparente, equipado com ferragens Tipo
Fechadura Tubular 570 BK WC / SS da APC, fechos ao
pavimento e teto embutidos e molas de dobradiça de
acordo com o mapa de vãos e desenhos de pormenor,  e
todos os acessórios e trabalhos necessários a uma boa
execução e bom funcionamento.  

0,00 € 0,00 €

5.7.4.2.1
B1 - Vi 03 duas folha abrir com bandeira, dim 196X270 cm

un 1,00 768,87 € 768,87 €

5.7.4.2.2
B1 - Vi 02 duas folha abrir com bandeira, dim 128X270 cm

un 1,00 624,73 € 624,73 €

5.7.4.2.3
B5 - Vi 09 duas folhas fixas com bandeira, dim 383X258 cm

un 1,00 1.103,28 € 1.103,28 €

5.7.4.2.4
B5 - Vi 10 uma folha abrir com bandeira lateral e superior fixa
e quatro folhas fixas com bandeira, dim 390X270 cm

un 1,00 1.717,06 € 1.717,06 €

5.7.4.2.5
B5 - Vi 11 uma folha abrir com bandeira lateral e superior fixa
e quatro folhas fixas com bandeira, dim 390X270 cm

un 1,00 1.717,06 € 1.717,06 €

5.7.4.2.6
B5 - Vi 12 duas folha abrir com bandeira, dim 132X320 cm

un 0,00 0,00 € 0,00 €

5.7.4.2.7
B5 - Vi 13 duas folha abrir com bandeira, dim 132X320 cm

un 1,00 655,84 € 655,84 €

5.7.4.2.8
B2 - Vi 04 Uma folha abrir com bandeira, dim 225 x 110, e 3
folhas fixas-  dim 294X184 cm un 2,00 1.285,68 € 2.571,37 €

5.7.4.2.9
B2 - Vi 05 Uma folha abrir com bandeira, dim 225 x 110, e 3
folhas fixas-  dim 270X184 cm un 1,00 1.018,20 € 1.018,20 €

5.7.4.2.10
B2 - Vi 6 Uma folha abrir com bandeira, dim 225 x 110, e 3
folhas fixas-  dim 220X184 cm un 1,00 923,85 € 923,85 €

5.7.4.2.11
B2 - Vi 11 Duas folhas de abrir e 2 folhas fixas-  dim 400X258 cm

un 1,00 1.682,81 € 1.682,81 €

5.7.4.2.12
B3 - Vi 04 Uma folha abrir com bandeira, dim 225 x 110, e 3
folhas fixas-  dim 304X184 cm un 7,00 912,10 € 6.384,73 €

5.7.4.2.13
B3 - Vi 5 Uma folha abrir com bandeira, dim 225 x 110, e 3
folhas fixas-  dim 225X184 cm un 3,00 675,08 € 2.025,24 €

5.7.4.2.14
B3 - Vi 09 Duas folhas de abrir e 2 folhas fixas-  dim 396X258 cm

un 1,00 1.665,99 € 1.665,99 €

5.7.4.2.15
B5 - Vi 03 duas folha abrir com bandeira, dim 160X270 cm

un 4,00 654,01 € 2.616,03 €

5.7.4.3

Fornecimento e colocação de vão interior, com aro em
madeira de Abeto imunizado, fixa, com duas demãos de tapa-
poros e uma demãos de verniz tipo Moviduro da Cin,  vidro
laminado 4.4.1 com película transparente, de acordo com o
mapa de vãos e desenhos de pormenor,  e todos os
acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução.  

0,00 € 0,00 €

5.7.4.3.1 B5 - Vi 14- Vão superior fixo, dim 108X430 cm un 1,00 419,43 € 419,43 €

5.7.4.3.2 B5 - Vi 14.1- Vão superior fixo, dim 108X303cm un 1,00 306,61 € 306,61 €

5.7.4.3.3 B5 - Vi 15- Vão superior fixo, dim 108X530 cm un 2,00 508,27 € 1.016,55 €

5.7.4.3.4 B5 - Vi 16- Vão superior fixo, dim 60x530 cm un 3,00 363,77 € 1.091,30 €

5.7.4.3.5 B5 - Vi 17- Vão superior fixo, dim 60x675 cm un 1,00 457,58 € 457,58 €

5.7.4.3.6 B5 - Vi 18- Vão superior fixo, dim 60x290 cm un 1,00 208,50 € 208,50 €

5.7.4.3.7 B5 - Vi 19- Vão superior fixo, dim 60x515 cm un 2,00 354,07 € 708,14 €

5.7.4.3.8 B5 - Vi 20- Vão superior fixo, dim 60x462 cm un 2,00 319,78 € 639,56 €

5.7.4.3.9 B5 - Vi 21- Vão superior fixo, dim 60x520 cm un 1,00 357,31 € 357,31 €

5.7.4.3.10 B5 - Vi 22- Vão superior fixo, dim 60x510 cm un 2,00 350,85 € 701,69 €

5.7.4.3.11 B2 - Vi 7- Vão superior fixo, dim 61x137 cm un 3,00 110,55 € 331,66 €

5.7.4.3.12 B2 - Vi 8- Vão superior fixo, dim 61x150cm un 1,00 119,03 € 119,03 €

5.7.4.3.13 B2 - Vi 9- Vão superior fixo, dim 61x124cm un 1,00 102,10 € 102,10 €

5.7.4.3.14 B2 - Vi 10- Vão superior fixo, dim 61x104cm un 1,00 89,05 € 89,05 €

5.7.4.3.15 B3 - Vi 07- Vão superior fixo, dim 61x140cm un 2,00 112,52 € 225,05 €

5.7.4.3.16 B3 - Vi 08- Vão superior fixo, dim 61x180cm un 3,00 100,29 € 300,86 €



5.7.5

Fornecimento e colocação de portas com acabamento a
melamina com ferragens em aço inox tipo "jnf", levantadas
20cm do pavimento, conforme desenhos, e todos os
trabalhos e materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E. a colocar nos
seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.7.5.1 B1 - Vi 13 Uma folha de abrir, dim 90X210 un 1,00 425,42 € 425,42 €

5.7.5.2 B1 - Vi 15 Uma folha de abrir, dim 90X211 un 3,00 426,28 € 1.278,84 €

5.7.6

Execução de mestragem das fechaduras das portas interiores
dos compartimentos da escola, executáveis de acordo com
organograma e recomendações do projectistas e da direção
da escola, tudo executado de acordo com as indicações da
fiscalização, e todos os trabalhos e materiais necessários as à
sua correta execução e obedecendo as especificações do
C.E. 0,00 € 0,00 €

5.7.6.1

Bloco 1 – 7 Canhões iguais para a cozinha, um canhão para a
loja escolar, um canhão sala de funcionários, dois canhões
iguais sala de direcção de turma, três canhões iguais na zona
de entrada, mais seis canhões iguais nos serviçoes
administrativos- un 20,00 24,73 € 494,65 €

5.7.6.2
Bloco 2- Um Canhão na porta de entrada, mais nove
canhões iguais nas salas de aula. un 10,00 24,73 € 247,33 €

5.7.6.3
Bloco 3- Um Canhão na porta de entrada, mais nove
canhões iguais nas salas de aula. un 10,00 24,73 € 247,33 €

5.7.6.4
Bloco 5- Treze canhões iguais nas salas de aula, mais um na
zona de entrada, mais um para a sala de professores. 

un 15,00 24,73 € 370,99 €

5.7.7

B1- VI 11 Fornecimento e colocação de caixilharia interior em
estrutura metálica forrada a forro de madeira de abeto,
devidamente envernizada com duas demãos tapa poros e
uma demãos de verniz tipo Moviduro da cin, equipadas com
ferragens Tipo APC de acordo com o mapa de vão e
desenhos de pormenores e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  Dim:2,10 x 0,85 cm

un 2,00 347,80 € 695,60 €

5.7.8

B1- VI 12 Fornecimento e colocação de caixilharia interior em
estrutura metálica forrada a forro de madeira de abeto,
devidamente envernizada com duas demãos tapa poros e
uma demãos de verniz tipo Moviduro da cin, equipadas com
ferragens Tipo APC de acordo com o mapa de vão e
desenhos de pormenores e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  Dim:1,25 x 1,85 cm

un 2,00 446,82 € 893,64 €

5.7.9

Fornecimento e execução de revestimento de paredes na
sala dos professores em contraplacado Finlandês de Abeto,
com 20mm de espessura, assente sob estrutura de madeira
exótica com caixa de ar de 5cm de espessura, com a
aplicação de duas demãos de tapa-poros e uma demãos de
verniz tipo Moviduro da Cin, preenchida com lâ de mineral
tipo “COBERLAN N50” da SOTECNISOL ou equivalente de
acordo com o desenho de pormenor

m² 51,00 81,54 € 4.158,44 €

5.7.10

Fornecimento e execução de guarnição dos vãos exteriores
da sala dos professores,sala de trabalho, em madeira maciça
de abeto com espessura de 3cm, largura de 0,25m, com a
aplicação de duas demãos de tapa-poros e uma demãos de
verniz tipo Moviduro da Cin. De acordo com o desenho de
pormenor ml 40,00 22,13 € 885,23 €

5.7.11

Fornecimento e colocação de vão interior, tipo Porta em aço
MZ-Sentinel Basic da Hörmann, porta "Multiuso", corta fogo
30m, de acordo com o mapa de vãos e desenhos de
pormenor,  e todos os acessórios e trabalhos necessários a
uma boa execução e bom funcionamento. 

0,00 € 0,00 €

5.7.11.1
Vi 23 Porta metálica,de duas folhas de abrir.  Dim: 2,00x 2,10 m

un 1,00 2.671,36 € 2.671,36 €

5.7.11.2
Vi 24 Porta metálica, de uma  folha de abrir.  Dim: 2,00x 2,10 m

un 1,00 2.671,36 € 2.671,36 €

5.7.11.3
Vi 25 Porta metálica, de duas folhas de abrir. Dim: 1,95x 2,10
m un 2,00 5.125,81 € 10.251,62 €

5.7.11.4 B1 - Vi 14 Uma folha de abrir, dim 90X210 un 4,00 1.167,37 € 4.669,50 €

5.7.11.5
B1 - Vi 16 Uma folha "vai e vem" e respectivas molas , dim
77X270 un 2,00 1.969,45 € 3.938,90 €

5.7.11.6 B1 - Vi 17 Uma folha de abrir, dim 77X270 un 1,00 1.969,45 € 1.969,45 €

5.7.11.7
Vi 23 Porta metálica,de duas folhas de abrir.  Dim: 1,75x 2,00 m

un 1,00 2.480,67 € 2.480,67 €

5.7.11.8
B1 - Vi 03 duas folha abrir com bandeira, dim 160X270 cm

un 1,00 4.049,20 € 4.049,20 €

5.7.11.9
B5 - Vi 03 duas folha abrir com bandeira, dim 160X270 cm

un 1,00 4.049,20 € 4.049,20 €

5.7.11.10
B5 - Vi 01 duas folhas abrir com bandeira, dim 132X270 cm

un 1,00 3.888,94 € 3.888,94 €



5.7.12

Fornecimento e colocação de frente de armários em
contraplacado folheado a madeira de abeto, devidamente
envernizada com duas demãos tapa poros e uma demãos de
verniz tipo Moviduro da cin de de acordo com o mapa de
armários, incluindo dobradiças, fechos e puxadores tipo JNF,
assim como todos os acessórios ao seu correto
funcionamento. 0,00 € 0,00 €

5.7.12.1 Arm 3 2,50 x 3,00 m un 1,00 1.013,68 € 1.013,68 €

5.7.12.2 Arm 4 2,70 x 2,00 m un 1,00 830,66 € 830,66 €

5.8 Serralharias 0,00 €

5.8.1
Grelha de sombreamento exterior vertical Exterior vertical

0,00 €

5.8.1.1

Sombreamento vertical formada por entrelaçado metálico
composto por grelha de barra de aço galvanizado tipo
"TRAMEX" de 35x200 cm, pintado com cinofer esmate forja á
cor cinza prata z297, formando quadrícula de 30x30 mm e
caixilho com uniões electro-soldadas. Inclusive p/p de
elemento de agarre. Elaboração em oficina e fixação através
de ancoragem química em alvenaria com varetas roscadas e
pasta química e ajuste final em obra, de acordo com os
desenhos de pormenor, incluindo estrutura primária de
suporte e todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E. 

un 181,00 267,11 € 48.347,09 €

5.8.2 Grelha de sombreamento  Exterior horizontal 0,00 € 0,00 €

5.8.2.1

Sombreamento Horizontal formada por entrelaçado metálico
composto por grelha de barra de aço galvanizado tipo
"TRAMEX" de 35x800 cm, pintado com cinofer esmate forja á
cor cinza prata z297, formando quadrícula de 30x30 mm e
caixilho com uniões electro-soldadas. Inclusive p/p de
elemento de agarre. Elaboração em oficina e fixação através
de ancoragem química em alvenaria com varetas roscadas e
pasta química e ajuste final em obra, de acordo com os
desenhos de pormenor, incluindo estrutura primária de
suporte e todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E. 

un 6,00 994,25 € 5.965,48 €

5.8.3 Portas Exteriores 0,00 € 0,00 €

5.8.3.1

Fornecimento e assentamento de porta exterior em chapa de
ferro, metalizado e pintado a tinta de esmalte, incluindo aro
metálico em cantoneira de ferro, dobradiças (três por folha),
fechadura de segurança do tipo "YALL", puxador e mais
trabalhos acessórios e complementares, necessários ao seu
assentamento e funcionamento, incluindo e todos os
trabalhos e materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E., conforme
composição e descrição do seguinte vão:

0,00 € 0,00 €

5.8.3.1.1 Ext.ET. V01 170X220 cm espaços técnicos un 1,00 925,00 € 925,00 €

5.9 Pala de gradil e vidro 0,00 € 0,00 €

5.9.1

Pala horizontal com dim. 216x125 cm, formada por
entrelaçado metálico composto por grelha de barra de aço
galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, pintado com cinofer
esmate forja á cor cinza prata z297, formando quadrícula de
30x30 mm, pintado com cinofer esmate forja á cor cinza prata
z297 e caixilho com uniões electro-soldadas. Inclusive p/p de
elemento de agarre. Elaboração em oficina e fixação através
de ancoragem com tirantes de aço inox, com bucha química
em alvenaria com varetas roscadas e pasta química e ajuste
final em obra, coberta superiormente por vidro laminado 4+4,
de acordo com o desenho de pormenor, incluindo estrutura
primária de suporte e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.

un 10,00 1.335,56 € 13.355,55 €

5.10 Gradil metálico para floreiras 0,00 € 0,00 €

5.10.1

Gradeamento de Floreiras dos Blocos 2 e 3, formado por
entrelaçado metálico composto por grelha de barra de aço
galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, pintado com cinofer
esmate forja á cor cinza prata z297, formando quadrícula de
30x30 mm e caixilho com uniões electro-soldadas. Inclusive
p/p de elemento de agarre. Elaboração em oficina e fixação
através de ancoragem química em alvenaria com varetas
roscadas e pasta química e ajuste final em obra, de acordo
com os desenhos de pormenor, incluindo estrutura primária de
suporte e todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E.

m² 206,00 247,33 € 50.948,95 €

5.11 Guarda metálica 0,00 € 0,00 €



5.11.1

Guarda metálica do átrio Bloco 2 , Bloco 3 e escada de
acesso ao orgão de gestão, formada por entrelaçado
metálico composto por grelha de barra de aço galvanizado
tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, pintado com cinofer esmate forja
á cor cinza prata z297, formando quadrícula de 30x30 mm e
caixilho com uniões electro-soldadas. incluindo passamão em
madeira de abeto. incluindo envernizamento com duas
demãos tapa poros e duas demãos de verniz tipo "Moviduro"
da cin, Inclusive p/p de elemento de agarre. Elaboração em
oficina e fixação através de ancoragem química em
pavimento com varetas roscadas e pasta química e ajuste
final em obra, de acordo com o desenho de pormenor,
incluindo estrutura primária de suporte e todos os trabalhos e
materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E.

m² 60,00 276,65 € 16.598,87 €

5.12 Escada metálica de serviço 0,00 € 0,00 €

5.12.1

Fornecimento e montagem de escada de serviço, com
construção integral em perfis da classe S235JR, decapado ao
grau SA 2 ½, galvanização por imersão a quente e
acabamento 100 microns em cor a definir, degraus e
patamares em grating galvanizado, guardas em grating
galvanizado, incluindo e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E. un 1,00 5.696,39 € 5.696,39 €

5.13 Escada metálica interior 0,00 € 0,00 €

5.13.1

Fornecimento e montagem de escada metálica interior,
incluindo passa mãos em madeira de abeto, incluindo
envernizamento com duas demãos tapa poros e duas
demãos de verniz tipo "Moviduro" da cin, com construção
integral em perfis da classe S235JR, decapado ao grau SA 2
½, galvanização por imersão a quente e acabamento 100
microns em cor a definir, degraus e patamares em grating
galvanizado para revestimento a granito, guardas em grating
galvanizado, incluindo e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E. e desenho de pormenor.

un 2,00 5.940,75 € 11.881,49 €

5.14 Corrimão exterior 0,00 € 0,00 €

5.14.1

Escada Central de acesso ao exterior Bloco 5- Fornecimento e
assentamento corrimão em tubo de ferro de f 50mm,
metalizado e pintado a tinta de esmalte, sobre demão de
primário, afastado da parede 5cm, Inclusive p/p de
elemento de agarre. Elaboração em oficina e fixação através
de ancoragem química em alvenaria com varetas roscadas e
pasta química e ajuste final em obra, de acordo com os
desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.

0,00 € 0,00 €

5.14.2 Escada exterior alçado Norte ml 18,00 52,43 € 943,79 €

5.14.3

Escada Central de acesso ao exterior Bloco 5- Fornecimento e
assentamento corrimão em tubo de ferro de f 50mm,
metalizado e pintado a tinta de esmalte, sobre demão de
primário fixo às paredes através de chapa e parafusos,
afastado da parede 5cm, em escadas interiores formando
quadrícula de 30x30 mm e caixilho com uniões electro-
soldadas. Inclusive p/p de elemento de agarre. Elaboração
em oficina e fixação através de ancoragem química em
alvenaria com varetas roscadas e pasta química e ajuste final
em obra, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo
estrutura primária de suporte e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.

0,00 € 0,00 €

5.14.3.1 Primeiro lanço ml 5,00 52,43 € 262,16 €

5.14.4

Escada Central de acesso ao exterior Bloco 5- Fornecimento e
assentamento corrimão em tubo de ferro de f 50mm,
metalizado e pintado a tinta de esmalte, sobre demão de
primário, afastado da parede 5cm, Inclusive p/p de
elemento de agarre. Elaboração em oficina e fixação através
de ancoragem química em alvenaria com varetas roscadas e
pasta química e ajuste final em obra, de acordo com os
desenhos de pormenor, e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.

0,00 € 0,00 €

5.14.4.1 Segundo Lanço ml 6,00 52,43 € 314,60 €

5.14.5

Fornecimento e colocação de corrimão interior em aço
galvanizado pintado com cinofer esmate forja á cor cinza
prata z297,, incluindo passa mão em madeira de abeto,
incluindo envernizamento com duas demãos tapa poros e
duas demãos de verniz tipo "Moviduro" da cin, 

0,00 € 0,00 €

5.14.5.1 Escada de acesso do bloco 1 ao bloco 5 ml 8,00 73,84 € 590,73 €

5.15 Caixilharia exterior em alumínio 0,00 € 0,00 €



5.15.1

Fornecimento e montagem de caixilharia de alumínio tipo
Extrusal, com corte térmico, ou outra equivalente, com
acabamento acetinado natural, incluíndo vidro duplo tipo:
Planitherm 6mm + caixa 16mm + laminado 44.1, incluíndo
todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, incluíndo peitoril em alumínio à cor, estrutura
primária de suporte, de acordo com os desenhos de
pormenor e mapa de vão e todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.

0,00 € 0,00 €

5.15.1.1 Bloco 1 de B1 Ve 01 até  B1 Ve 27 0,00 € 0,00 €

5.15.1.1.1
B1-Ve01-Com 4230x2610mm    

un 1,00 2.304,23 € 2.304,23 €

5.15.1.1.3
B1-Ve02-Com 6300x2610mm    

un 1,00 3.300,37 € 3.300,37 €

5.15.1.1.4
B1-Ve03- Com 1700x500mm    

un 1,00 290,14 € 290,14 €

5.15.1.1.5 B1-Ve04- Com 4180x1840mm    
un 4,00 1.858,02 € 7.432,10 €

5.15.1.1.6 B1-Ve05- Com 1780x500mm    
un 3,00 298,58 € 895,74 €

5.15.1.1.7 B1-Ve06- Com 1920x500mm    
un 1,00 313,38 € 313,38 €

5.15.1.1.8 B1-Ve07-Com 4040x2610mm    
un 1,00 2.258,33 € 2.258,33 €

5.15.1.1.9 B1-Ve08-Com 4240x1840mm    
un 1,00 1.870,63 € 1.870,63 €

5.15.1.1.9 B1-Ve08.1-Com 3460x1840mm    
un 1,00 1.666,12 € 1.666,12 €

5.15.1.1.10 B1-Ve09 - Com 2850x500mm    
un 1,00 419,36 € 419,36 €

5.15.1.1.11 B1-Ve10- Com 1780x2610mm    
un 1,00 1.127,68 € 1.127,68 €

5.15.1.1.11 B1-Ve11- Com 1780x2610mm    
un 1,00 1.127,68 € 1.127,68 €

5.15.1.1.13 B1-Ve12-Com 1440x2000mm    
un 1,00 1.112,63 € 1.112,63 €

5.15.1.1.14 B1-Ve13-Com 1920x1100mm    
un 1,00 458,24 € 458,24 €

5.15.1.1.15 B1-Ve14- Com 1800x1110mm    
un 1,00 439,98 € 439,98 €

5.15.1.1.16 B1-Ve15-Com 4200x1100mm    
un 1,00 959,28 € 959,28 €

5.15.1.1.17 B1-Ve16-Com 1840x2610mm    
un 1,00 1.460,07 € 1.460,07 €

5.15.1.1.18 B1-Ve17-Com 4110x1840mm    
un 1,00 1.843,36 € 1.843,36 €

5.15.1.1.19 B1-Ve18-Com 1800x2610mm    
un 1,00 1.445,39 € 1.445,39 €

5.15.1.1.20 B1-Ve19-Com 4100x2850mm    
un 1,00 1.968,53 € 1.968,53 €

5.15.1.1.20 B1-Ve19.1-Com 4100x2850mm    
un 1,00 1.968,53 € 1.968,53 €

5.15.1.1.21 B1-Ve20-Com 1850x1840mm    
un 5,00 896,70 € 4.483,51 €

5.15.1.1.22 B1-Ve21- Com 2580X1610mm    
un 1,00 1.360,17 € 1.360,17 €

5.15.1.1.23 B1-Ve22 - Com 1840X6350mm    
un 1,00 2.781,61 € 2.781,61 €

5.15.1.1.24 B1-Ve23- Com 1840X6350mm    
un 1,00 3.506,20 € 3.506,20 €

5.15.1.1.25 B1-Ve24- Com 1840X4150mm    
un 3,00 1.858,02 € 5.574,07 €

5.15.1.1.26 B1-Ve25- Com 2300X2580mm    
un 1,00 1.804,38 € 1.804,38 €

5.15.1.1.27 B1-Ve26- Com 2300X2700mm    
un 2,00 921,53 € 1.843,07 €

5.15.1.1.31  B1-Ve30-Com 1410x6350mm    
un 3,00 1.274,75 € 3.824,26 €

5.15.1.1.32  B1-Ve31-Com 1410x6250mm    
un 1,00 1.258,81 € 1.258,81 €

5.15.1.1.37  B1-Ve36-Com 6360x800mm    
un 1,00 821,62 € 821,62 €

5.15.1.1.38  B1-Ve37-Com 6040x800mm    
un 2,00 785,75 € 1.571,50 €

5.15.1.1.39  B1-Ve38-Com 2700x900mm    
un 2,00 654,31 € 1.308,63 €

5.15.1.1.40  B1-Ve39-Com 2000x900mm    
un 1,00 625,99 € 625,99 €

5.15.1.1.41  B1-Ve40-Com 900x1400mm    
un 1,00 327,45 € 327,45 €

5.15.1.2 Bloco 2 de B2 Ve 01 até  B2 Ve 19 0,00 € 0,00 €

5.15.1.2.1 B2-Ve01-Com 2000x2580mm    
un 1,00 1.502,44 € 1.502,44 €

5.15.1.2.2 B2-Ve02-Com 6340x1840mm    
un 1,00 2.808,70 € 2.808,70 €

5.15.1.2.3 B2-Ve03-Com 1370x1840mm    
un 1,00 689,05 € 689,05 €



5.15.1.2.4 B2-Ve04-Com 1190x1840mm    
un 1,00 644,37 € 644,37 €

5.15.1.2.5 B2-Ve05-Com 2700x1840mm    
un 2,00 1.505,24 € 3.010,48 €

5.15.1.2.6 B2-Ve06-Com 1510x1840mm    
un 2,00 377,31 € 754,62 €

5.15.1.2.7 B2-Ve07-Com 3840x1840mm    
un 1,00 2.286,00 € 2.286,00 €

5.15.1.2.8 B2-Ve08-Com 1860x1840mm    
un 7,00 896,13 € 6.272,89 €

5.15.1.2.9 B2-Ve09-Com 4110x2500mm
   

un 5,00 2.032,01 € 10.160,06 €

5.15.1.2.10 B2-Ve10Com 4060x1840mm    
un 2,00 1.840,40 € 3.680,81 €

5.15.1.2.11 B2-Ve11-Com 6690x2580mm    
un 1,00 3.289,61 € 3.289,61 €

5.15.1.2.12 B2-Ve12-Com 4000x1840mm    
un 2,00 1.820,95 € 3.641,89 €

5.15.1.2.13 B2-Ve13-Com 3370x1840mm    
un 1,00 1.638,70 € 1.638,70 €

5.15.1.2.14 B2-Ve14-Com 2500x2580mm    
un 1,00 1.762,01 € 1.762,01 €

5.15.1.2.15 B2-Ve15-Com 6550x1840mm    
un 1,00 2.856,61 € 2.856,61 €

5.15.1.2.16 B2-Ve16-Com Ø1500mm    
un 1,00 264,50 € 264,50 €

5.15.1.2.17 B2-Ve17-Com 2490x500mm    
un 1,00 464,15 € 464,15 €

5.15.1.2.18 B2-Ve18-Com 3460x500mm    
un 1,00 587,52 € 587,52 €

5.15.1.2.19 B2-Ve19-Com 2080x500mm    
un 1,00 330,29 € 330,29 €

5.15.1.3 Bloco 3 de B3 Ve 01 até  B3 Ve 19 0,00 € 0,00 €

5.15.1.3.1 B3-Ve01-Com 2710x2580mm    
un 1,00 1.731,82 € 1.731,82 €

5.15.1.3.2 B3-Ve02-Com 4870x1840mm    
un 1,00 2.456,06 € 2.456,06 €

5.15.1.3.3 B3-Ve03-Com 1870x1840mm    
un 2,00 898,39 € 1.796,79 €

5.15.1.3.4 B3-Ve04-Com 1140x1840mm    
un 2,00 633,55 € 1.267,10 €

5.15.1.3.5 B3-Ve05-Com 2610x1840mm    
un 1,00 1.483,64 € 1.483,64 €

5.15.1.3.6 B3-Ve06-Com 1490x1840mm    
un 2,00 373,45 € 746,90 €

5.15.1.3.7 B2-Ve07-Com 3840x1840mm    
un 1,00 2.290,30 € 2.290,30 €

5.15.1.3.8 B3-Ve08-Com 1900x1840mm    
un 1,00 905,24 € 905,24 €

5.15.1.3.9 B3-Ve09-Com 4110x2500mm    
un 5,00 2.034,55 € 10.172,77 €

5.15.1.3.10 B3-Ve10-Com 1800x1840mm    
un 5,00 882,44 € 4.412,18 €

5.15.1.3.11 B3-Ve11-Com 4090x1840mm    
un 2,00 1.847,26 € 3.694,52 €

5.15.1.3.12 B3-Ve12-Com 6680x2580mm    
un 1,00 3.289,62 € 3.289,62 €

5.15.1.3.12 B3-Ve12.1-Com 6930x2580mm    
un 1,00 2.918,01 € 2.918,01 €

5.15.1.3.13 B3-Ve13-Com 2660x1840mm    
un 2,00 1.495,64 € 2.991,29 €

5.15.1.3.13 B3-Ve13.1-Com 2720x1840mm    
un 2,00 1.510,03 € 3.020,06 €

5.15.1.3.14 B3-Ve14-Com 4000x1840mm    
un 2,00 1.820,95 € 3.641,89 €

5.15.1.3.15 B3-Ve15-Com 1770x1840mm    
un 1,00 875,58 € 875,58 €

5.15.1.3.16 B3-Ve16-Com Ø1500mm    
un 1,00 264,50 € 264,50 €

5.15.1.3.17 B3-Ve17-Com 2450x500mm    
un 1,00 531,01 € 531,01 €

5.15.1.3.18 B3-Ve18-Com 3480x500mm    
un 1,00 653,88 € 653,88 €

5.15.1.3.19 B3-Ve19-Com 1920x500mm    
un 1,00 347,60 € 347,60 €

5.15.1.4 Bloco 5 de B5 Ve 01 até  B4 Ve 17 + B5  Ve Vãos de cobertura
0,00 € 0,00 €

5.15.1.4.1 B5-Ve01-Com 8000x3110mm    
un 1,00 4.662,07 € 4.662,07 €

5.15.1.4.2 B5-Ve02-Com 1000x2200mm    
un 2,00 320,89 € 641,78 €

5.15.1.4.3 B5-Ve03-Com 7610x2200mm    
un 1,00 3.527,19 € 3.527,19 €

5.15.1.4.4 B5-Ve04-Com 2800x2200mm    
un 2,00 1.091,81 € 2.183,62 €

5.15.1.4.5 B5-Ve05-Com 6200x2200mm    
un 5,00 2.721,38 € 13.606,88 €

5.15.1.4.6 B5-Ve06-Com 5400x2200mm    
un 1,00 2.464,93 € 2.464,93 €

5.15.1.4.7 B5-Ve06.1-Com 6000x2200mm    
un 1,00 2.632,45 € 2.632,45 €



5.15.1.4.8 B5-Ve07-Com 6150x2200mm    
un 1,00 2.910,91 € 2.910,91 €

5.15.1.4.9 B5-Ve07.1-Com 6300x2200mm    
un 1,00 3.092,32 € 3.092,32 €

5.15.1.4.10 B5-Ve07.2-Com 2700x2200mm    
un 2,00 1.042,52 € 2.085,05 €

5.15.1.4.11 B5-Ve08-Com 6050x1000mm    
un 3,00 1.154,03 € 3.462,09 €

5.15.1.4.12 B5-Ve08.1-Com 6000x1000mm    
un 1,00 1.147,66 € 1.147,66 €

5.15.1.4.13 B5-Ve08.2-Com 6060x1000mm    
un 1,00 1.155,31 € 1.155,31 €

5.15.1.4.14 B5-Ve09.3-Com 6200x1000mm    
un 1,00 1.342,65 € 1.342,65 €

5.15.1.4.15 B5-Ve10-Com 6150x1000mm    
un 2,00 1.481,66 € 2.963,33 €

5.15.1.4.16 B5-Ve11-Com 2300x2200mm    
un 1,00 1.401,51 € 1.401,51 €

5.15.1.4.17 B5-Ve12-Com 3150x1000mm    
un 2,00 592,46 € 1.184,92 €

5.15.1.4.18 B5-Ve13-Com 6500x2200mm    
un 1,00 2.829,49 € 2.829,49 €

5.15.1.4.19 B5-Ve14-Com 6600x2200mm    
un 1,00 2.856,86 € 2.856,86 €

5.15.1.4.20 B5-Ve15-Com 2450x2230mm    
un 1,00 990,12 € 990,12 €

5.15.1.4.21 B5-Ve16-Com 58000x1400mm    
un 1,00 1.512,53 € 1.512,53 €

5.15.1.4.22 B5-Ve16.1-Com 55800x1400mm    
un 1,00 1.477,61 € 1.477,61 €

5.15.1.4.23 B5-Ve16,2-Com 59800x1400mm    
un 1,00 1.541,10 € 1.541,10 €

5.15.1.4.24 B5-Ve17-Com 3270x2230mm    
un 1,00 1.204,49 € 1.204,49 €

5.15.1.4.25 B5-Ve18-Com 1000x1000mm    
un 2,00 291,58 € 583,15 €

5.15.1.4.26 B5 - Ve19 duas folha abrir com bandeira, com vidro de
segurança laminado 3+3, dim 370X195 cm 

   
un 1,00 1.806,77 € 1.806,77 €

5.15.1.4.27 B5-Ve CL Escadas Bloco 2-1 -Com 13440x800mm    
un 2,00 3.116,21 € 6.232,41 €

5.15.1.4.28 B5-Ve CL Escadas Bloco 2-2 S-Com 5550x800mm    
un 2,00 697,11 € 1.394,22 €

5.15.1.4.29 B5-VeCL 1 - Com 3200x800mm    
un 2,00 1.103,60 € 2.207,21 €

5.15.1.4.30 B5-VeCL 2-Com 4150x800mm    
un 2,00 1.239,11 € 2.478,22 €

5.15.1.4.31 B5 Ve PC 1800x2000mm - Porta de abrir em láminas de
alumínio e vão fixo em vidro vg 1,00 659,68 € 659,68 €

5.15.1.4.32 B5 Ve VC 800x2000mm - Vão fixo de duas folhas vg 1,00 515,06 € 515,06 €

5.15.1.4.33 B5 Ve PC 1800x2000mm - Porta de abrir em láminas de
alumínio e vão fixo em vidro un 1,00 659,68 € 659,68 €

5.15.1.4.34 B5 Ve VC 800x2000mm - Vão fixo de duas folhas un 1,00 515,06 € 515,06 €

5.16 Equipamento Sanitário 0,00 €

5.16.1 Fornecimento, montagem e aplicação de louça sanitária, cor
branca, e outros equipamentos sanitários de apoio, com
todos os acessórios, reforços necessários, fixações, ferragens,
ligações e escoamentos, sifões, válvulas de seccionamento,
ligação às redes de água fria e quente e à rede de
saneamento existente, vedação com silicone transparente,
imputrescível, resistente a agentes químicos, e todos os
trabalhos a sua correcta execução, totalmente instalados,
ligados, testados e prontos a funcionar, de acordo com as
prescrições técnicas do fabricante, a executar nos seguintes
pontos:

0,00 €

5.16.1.1 Lavatório (S1) de dimensões 560X450X158 mm tipo "LOOK 56,
ref. 134330 da SANINDUSA, ou equivalente; 0,00 €

5.16.1.2 Bloco 1 un 4,00 51,64 € 206,54 €

5.16.1.3 Bloco 2 un 4,00 51,64 € 206,54 €

5.16.1.4 Bloco 3 un 4,00 51,64 € 206,54 €

5.16.1.5 Bloco 5 un 13,00 51,64 € 671,27 €

5.16.2 Sanita (S2) tipo "LOOK, ref. 134300 da SANINDUSA", ou
equivalente, incluindo mecanismo compacto DD 3/6L e
tampo DUROPLAST C/SLOWCLOSE E TAKE OFF, ou equivalente
de cor branco incluindo todos os acessórios e fixações.

0,00 € 0,00 €

5.16.2.1 Bloco 1 un 4,00 179,73 € 718,93 €

5.16.2.2 Bloco 2 un 9,00 179,73 € 1.617,59 €

5.16.2.3 Bloco 3 un 9,00 179,73 € 1.617,59 €

5.16.2.4 Bloco 5 un 17,00 179,73 € 3.055,45 €

5.16.3 Mictório alto coluna tipo "JADE" da INDUSA,  ou equivalente
0,00 € 0,00 €

5.16.3.1 Bloco 2 un 4,00 105,28 € 421,13 €

5.16.3.2 Bloco 3 un 4,00 105,28 € 421,13 €

5.16.3.3 Bloco 5 un 6,00 105,28 € 631,70 €

5.16.4 Espelho de 100x100cm incluído todos os acessórios, fixações e
remates com perfil  em chapa de alumínio 0,00 € 0,00 €

5.16.4.1 Bloco 1 un 4,00 59,36 € 237,43 €

5.16.4.2 Bloco 2 un 4,00 59,36 € 237,43 €

5.16.4.3 Bloco 3 un 4,00 59,36 € 237,43 €



5.16.4.4 Bloco 5 un 13,00 59,36 € 771,65 €

5.16.5 Dispensador de papel Mural para 500 folhas, tipo, Delabie \
Senda Ref:510601w Inox 304 epoxi branco 0,00 € 0,00 €

5.16.5.1 Bloco 1 un 4,00 69,35 € 277,40 €

5.16.5.2 Bloco 2 un 4,00 69,35 € 277,40 €

5.16.5.3 Bloco 3 un 4,00 69,35 € 277,40 €

5.16.5.4 Bloco 5 un 13,00 69,35 € 901,55 €

5.16.6 Dispensador de liquido tipo "saboneteiro" da SANINDUSA ou
equivalente 0,00 € 0,00 €

5.16.6.1 Bloco 1 un 4,00 39,08 € 156,31 €

5.16.6.2 Bloco 2 un 4,00 39,08 € 156,31 €

5.16.6.3 Bloco 3 un 4,00 39,08 € 156,31 €

5.16.6.4 Bloco 5 un 13,00 39,08 € 508,01 €

5.16.7 Porta piaçaba com vassoura tipo "VINTAGE, ref. 41719 da
SANINDUSA " ou equivalente, incluindo todos os acessórios e
fixações. 0,00 € 0,00 €

5.16.7.1 Bloco 1 un 4,00 54,24 € 216,96 €

5.16.7.2 Bloco 2 un 9,00 54,24 € 488,15 €

5.16.7.3 Bloco 3 un 9,00 54,24 € 488,15 €

5.16.7.4 Bloco 5 un 17,00 54,24 € 922,06 €

5.16.8 Torneira para lavatório tipo "BASIC, ref.5426381 da
SANINDUSA", ou equivalente incluindo todos os acessórios e
fixações. 0,00 € 0,00 €

5.16.8.1 Bloco 1 un 4,00 192,02 € 768,06 €

5.16.8.2 Bloco 2 un 4,00 192,02 € 768,06 €

5.16.8.3 Bloco 3 un 4,00 192,02 € 768,06 €

5.16.8.4 Bloco 5 un 13,00 192,02 € 2.496,21 €

5.16.9 Dispensador de papel higiénico cromado tipo "LUXE, ref.
4154411 da SANINDUSA" ou equivalente, incluindo todos os
acessórios e fixações. 0,00 € 0,00 €

5.16.9.1 Bloco 1 un 4,00 56,85 € 227,38 €

5.16.9.2 Bloco 2 un 9,00 56,85 € 511,61 €

5.16.9.3 Bloco 3 un 9,00 56,85 € 511,61 €

5.16.9.4 Bloco 5 un 17,00 56,85 € 966,37 €

5.16.11 Base de duche 0,00 € 0,00 €

5.16.11.1 Bloco 1 un 4,00 95,07 € 380,29 €

5.16.11.2 Bloco 2 un 1,00 95,07 € 95,07 €

5.16.12 Cestos de papéis em aço inox tipo "LUXE, ref. 41522 da
SANINDUSA" 0,00 € 0,00 €

5.16.12.1 Bloco 1 un 4,00 20,51 € 82,03 €

5.16.12.2 Bloco 2 un 9,00 20,51 € 184,56 €

5.16.12.3 Bloco 3 un 9,00 20,51 € 184,56 €

5.16.12.4 Bloco 5 un 17,00 20,51 € 348,61 €

5.16.13 Fornecimento e colocação de louças sanitárias do tipo
“mobil” as SANITANA ou equivalente incluindo suportes e
todos os acessórios necessários para um prefeito
funcionamento.
-Sanita tipo serie compacta Mobil da sanitana, Tanque com
mecanismo, Tampo de sanita em termodur anti-bacteriano,
690x360x885mm, Branco
-Lavatório tipo serie Mobil 65 da sanitana, dim (640x550x170
mm)- Ref.: H8137140000951 com kit de fixação incluído.
-Barra 3 apoios tipo série Mobil da Sanitana para lavatório -
Esquerda e Direita Dim600x170x210mm -Cromado.
-Espelho basculante tipo série Mobil da Sanitana -
Dim:800x619x145mm – Cromado.

un 5,00 828,66 € 4.143,31 €

5.16.14 Separadores de urinóis em Painel Fenólico Branco com a
dim735*500mm incluindo dois suportes de painel tipo SM 065
da JNF. un 16,00 43,83 € 701,22 €

5.17 Portas corta Fogo 0,00 €

5.17.1 Fornecimento e montagem de caixilharia, porta de uma ou
duas Folhas tipo AGM. Nos vãos com vidro será aplicado do
tipo " PYROSWISS" espessura reduzida e de protecção ao fogo,
com tratamento térmico de têmpera de elevado rendimento
e Heat Soak Test, melhorando a sua integridade mecânica e
anti rotura
As caixilharias deverão possuir espigão de segurança, com
duas dobradiças, uma delas com mola de fecho automático.
Isolamento térmico com lã de rocha.
Fechadura embutida com canhão europeu.
Aro em chapa de 1.5mm de espessura, com fita
intumescente. 0,00 €

5.17.1.1 B1 - Vi 01 duas folhas abrir, um vidro fixo e com bandeira, dim
270X280 cm un 1,00 3.365,60 € 3.365,60 €

5.18 Equipamentos para cozinha 0,00 €

5.18.1 Remoção e recolocação de todos os equipamentos de
cozinha, incluindo teste de funcionamento após montagem,
incluindo todos os materiais e trabalhos para a sua correta
colocação e montagem. un 1,00 5.639,01 € 5.639,01 €

5.19 EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO 0,00 €

5.19.1 Fornecimento e instalação de tubagem em pvc com Ǿ 200
para conduta da hotte, inc. pintura un 2,00 34,63 € 69,25 €

5.19.2 Hotte com ventilador, IL 120, modelo tipo ENS, c/ corpo
superior em chapa de aço ST 12.03 e plano de trabalho em
resinas fenólicas, c/ as dim. De 1200x750x2450 mm un 1,00 3.497,18 € 3.497,18 €

5.19.3 Lava olhos de bancada emergência manual tipo ref F 1635
da Industrial Laborum. un 2,00 69,25 € 138,50 €



5.19.4 Fornecimento de bancada corrida, com tampo tipo "Trespa"
da INDUSTRIAL LABORUM ou equivalente com 8 ml por 60cm
de largura. 1,00 1.712,48 € 1.712,48 €

5.19.5 Bancada mural c/ 1200x750x900 mm m2 8,00 334,63 € 2.677,05 €

5.19.6 Bancada Central c/ 2400x1300x900mm m2 6,00 1.170,34 € 7.022,05 €

5.19.7 Banco p/a bancada de laboratório c/ assento em madeira,
ajustável em altura (510/670mm) por sistema de fuso r
roscado, c/ apoio de pés circular em tubo de aço da
INDUSTRIAL LABORUM ou equivalente . un 60,00 100,91 € 6.054,52 €

5.20 Diversos 0,00 €

5.20.1 Ascensor elétrico sem casa de máquina 0,00 €

5.20.1.1 Fornecimento e colocação de ascensor elétrico sem casa
das máquinas, tipo ISI2040-Schmitt. 
Localização: Em caixa simples fechada
Accionamento: Máquina elétrica sem redutor (gearless)
Localização da máquina: No interior da caixa 
Carga útil:   630 Kg / 8 Pessoas
Velocidade nominal: 1,0 m/s  V.V.V.F – Gearless (sem redutor)
Manobras / hora:  180 (tráfego intenso)
Curso aproximado:  6.000  mm
Nº Pisos servidos:  2 (0,1)
Acessos:   2, do mesmo lado
Dimensões da caixa:  1.650 x 1.750mm (L x P)
Poço:    1.050  mm 
Dimensões da cabina:  1.100 x 1.400 x 2.200 mm (L x P x H)
Acabamentos da cabina: A painéis em chapa aço inox liso.
Portas de patamar: 2, Automáticas, de abertura central de 2
painéis com 900 x 2.000 mm (L x H)
Acabamentos: A chapa aço inox liso.
Resistência ao fogo: E120
Porta de cabina: 1, Automáticas, de abertura central de 2
painéis com 900 x 2.000 mm (L x H)
Acabamentos: A chapa aço inox liso.
Comando do Ascensor: Comando eletrónico de técnologia
BUS de última geração, coletivo-seletivo à descida, em
simplex
Corrente Eléctrica:  230V / 400 V – 50 Hz, com neutro e terra
    Potência: 2,5 KW In: 14,1A
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E.. 

un 1,00 17.015,96 € 17.015,96 €

5.20.2 Tapetes tipo Matador 0,00 € 0,00 €

5.20.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de borracha com perfil
de alumínio tipo "FLEXIMATE" da MATADOR, ou equivalente,
com 2,5cm de altura, incluindo remate em barra de aço inox
de 30x5mm, em todo o perímetro da caixa, devidamente
fixada, e tubo ladrão para saídas de água, conforme
desenhos e obedecendo as especificações do C.E a colocar
nos seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.20.2.1.1 Bloco 5 . VE 19 - com dimensão de 200X94 cm un 1,00 267,90 € 267,90 €

5.20.2.1.2 Bloco 5. VE11 com dimensão de 230X100 cm un 1,00 324,00 € 324,00 €

5.20.2.2 Levantamento, reparação e recolocação de tapete de
metálico existente, Dim 200X50cm com tinta tipo "CINTECIN
FOSCO" da CIN, ou equivalente obedecendo as
especificações do C.E a colocar nos seguintes pontos:

0,00 € 0,00 €

5.20.2.2.1 Bloco 1 un 3,00 79,14 € 237,43 €

5.20.2.2.2 Bloco 2 un 1,00 79,14 € 79,14 €

5.20.2.2.3 Bloco 3 un 1,00 79,14 € 79,14 €

5.20.3 Divisórias Fenólicas ( I.S.) 0,00 € 0,00 €

Fornecimento e colocação de cabines sanitárias fenólicas
tipo "D-Basic da Kemmlit / Eurodivisal" ou equivalente,
levantadas 20cm do pavimento e com 2m de altura,
incluindo ferragens e acessórios em aço inox e todos os
trabalhos necessários a uma boa execução, bom
funcionamento e montagem de acordo com as
especificações do fabricante e com desenhos: 0,00 € 0,00 €

5.20.3.1 Bloco 1 m² 12,50 89,04 € 1.112,96 €

5.20.3.2 Bloco 2 m² 42,00 89,04 € 3.739,55 €

5.20.3.3 Bloco 3 m² 42,00 89,04 € 3.739,55 €

5.20.3.4 Bloco 5 m² 56,70 89,04 € 5.048,40 €

5.20.4 Paineis de afixação 0,00 € 0,00 €

5.20.4.1 Fornecimento e colocação painéis de fixação de
revestimento natural fabricado a partir de cortiça,
naturalmente e permanentemente anti-estático, com
espessura de 6mm, altura de 1,20cm, para utilizar como
painel de fixação tipo "Bulletim Board" da Forbo, ou
equivalente, incluindo orla em madeira de abeto imunizado,
com 3x5 cm, com envernizamento em duas demãos, tapa
poros e uma demãos de verniz tipo "Moviduro" da cin, ou
equivalente, conforme desenhos e incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E. , a colocar nos
seguintes pontos: 0,00 € 0,00 €

5.20.4.1.1 Bloco 2 ml 32,00 97,35 € 3.115,11 €

5.20.4.1.2 Bloco 3 ml 32,00 97,35 € 3.115,11 €

5.20.4.1.3 Bloco 5 ml 62,00 97,35 € 6.035,52 €

5.20.4.1.4 Bloco 1 Sala de Professores ml 11,50 97,35 € 1.119,49 €

5.20.4.1.5 Bloco 1 Orgão de Gestão ml 7,20 97,35 € 700,90 €

5.20.5 Quadros Escolar 0,00 € 0,00 €



5.20.5.1 Fornecimento e colocação de quadro escolar em porcelana
branca mate linha PRO, chapa de aço vitrificado/com
garantia vitalícia, caixilho de alumínio 16X16mm contra face
em chapa de aço galvanizado de 0,4mm com calha porta
marcador, dim 120x300 cm para as salas do bloco 5, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E. a
colocar nos seguintes pontos:

un 15,00 284,17 € 4.262,50 €

5.20.5.2 Desmonte e recolocação de quadros escolares e painéis em
corticite existentes em cada sala, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E. a colocar nos
seguintes pontos: un 20,00 44,52 € 890,37 €

5.20.6 Mola de Braço 0,00 € 0,00 €

5.20.6.1 Fornecimento e colocação de molas de braço, tipo ASSA D20
e respetivos braços, incluindo todos os trabalhos materiais e
respectivos equipamentos necesários à sua boa execução

0,00 € 0,00 €

5.20.6.1.1 B5 VE 19 un 1,00 90,37 € 90,37 €

5.20.6.1.2 B5 VE 11 un 1,00 90,37 € 90,37 €

5.20.6.1.3 B5 Vi 03 un 5,00 90,37 € 451,86 €

5.20.6.1.4 B5 Vi 02 un 1,00 90,37 € 90,37 €

5.20.6.1.5 B1 VE 01 un 1,00 90,37 € 90,37 €

5.20.6.1.6 B1 Vi 01 un 1,00 90,37 € 90,37 €

5.20.6.1.7 B1 Vi 02 un 1,00 90,37 € 90,37 €

5.20.6.1.8 B1 Vi 03 un 1,00 90,37 € 90,37 €

5.20.7 Balcões 0,00 € 0,00 €

5.20.7.1 Fornecimento e colocação de balcão e estantes para loja
escolar, em madeira de abeto executada em peças
colocadas na horizontal, com envernizamento em duas
demãos, tapa poros e uma demãos de verniz tipo "Moviduro"
da cin, ou equivalente, conforme desenhos e incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários as à sua correta
execução e obedecendo as especificações do C.E.  

0,00 € 0,00 €

5.20.7.1.1 Dim 640x2510x0,03 un 1,00 448,25 € 448,25 €

5.20.7.1.2 Dim 300x2360x0,03 un 1,00 325,29 € 325,29 €

5.20.7.1.3 Dim 600x1900x0,03 un 1,00 401,27 € 401,27 €

5.20.7.1.4 Dim 300x1710x0,03 un 1,00 257,21 € 257,21 €

5.20.7.1.5 Dim 300x4400x0,03 un 1,00 432,42 € 432,42 €

5.20.7.1.6 Dim 300x1300x0,03 un 1,00 313,29 € 313,29 €

5.20.7.1.7 Dim 500x2490x0,03 un 1,00 412,12 € 412,12 €

5.20.7.2 Substituição e colocação de revestimento de balcão do
bufete, em granito preto nacional tipo “NEGRO REAL”,
composto por duas peças de 251X60X3cm e uma peça com
210X30X3cm e incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.   (Vão interior VE12).

m² 7,00 300,10 € 2.100,73 €

5.20.7.3 Fornecimento e colocação de banca de apoio ao refeitório,
em granito preto nacional tipo “NEGRO REAL”, conforme
desenho de pormenor, com 225X60X3 cm incluindo peças
frontais de 225X12X3 e 60X12X3 cm, incluindo dois pios tipo
“encastrar biar 53x39” da SANINDUSA ou equivalente e
torneiras tipo BASIC REF. 5426381 da SANINDUSA ou equivalent
e espelho com 215X110 cm, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E.   Dim 4,50 x 0,80 m

un 1,00 888,13 € 888,13 €

5.20.7.4 Fornecimento e colocação de balcão interior para o BUFFET
em MESA DE SAÍDA DE LOIÇA, 342 X 70 X 85 cm
construção integral em aço inox, estruturado em tubo 40x40
aço AISI 304, c/ alçado posterior e lateral direito de 80mm,
-equipado c/ 1 prateleira
-totalmente aberto com pio em INOX e torneira
-com abas para máquina de lavar louça de capota
Marca: FRIMACIEL ou equivalente
Marca: CAMBRO ou equivalente

un 1,00 3.033,89 € 3.033,89 €

5.20.8 Sinalética 0,00 € 0,00 €

5.20.8.1 Fornecimento e colocação de placas em alumínio
termolacado, incluindo acessórios de fixação incorporados,
permitindo a sua fácil substituição caso necessário, sendo o
material proposto de características curvas pelo exterior e a
sua fixação será através de parafusos e buchas à parede ou
porta ou não sendo possível a colocação de fitas
duplamente adesivas. O texto a aplicar sobre os painéis de
alumínio termolacado será em vinil autocolante recortado do
tipo "3M" na fonte "Futura MDBT Plane", nas dimensões
indicadas para cada painel existentes nas peças desenhadas
e caderno de encargos, tudo executado de acordo com as
recomendações do fabricante e mais trabalhos e acessórios
necessários à sua aplicação.

0,00 € 0,00 €

Dim 300x65mm vg 50,00 14,84 € 741,98 €

5.20.9 Armários existentes 0,00 € 0,00 €



5.20.9.1 Limpeza e envernizamento em duas demãos, tapa poros e
uma demãos de verniz tipo "Moviduro" da cin, ou equivalente,
conforme desenhos e incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  Dim:180X270cm

0,00 € 0,00 €

5.20.9.1.1 Bloco 2 un 2,00 123,94 € 247,88 €

5.20.9.1.2 Bloco 3 un 2,00 123,94 € 247,88 €

5.20.10 Grade, portão e tapetes metálicos exteriores existentes, 0,00 € 0,00 €

5.20.10.1 Decapagem e pintura de gradeamento e portão metálico
existente, com tinta tipo "CINTECIN FOSCO" da CIN, cor Prata,
ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.  0,00 € 0,00 €

5.20.10.1.1 Gradeamento metálico existente, com 2,10m de altura. ml 256,00 31,16 € 7.977,72 €

5.20.10.1.2 Portões com 2,45m de altura ml 12,20 36,36 € 443,55 €

5.20.11 Estrutura metálica dos passadiços existentes 0,00 € 0,00 €

5.20.11.1 Decapagem e pintura de estrutura metálica de passadiços
existentes composta por postes metálicos e vigas metálicas,
com tinta tipo "CINTECIN FOSCO" da CIN, cor Prata ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E. . 0,00 € 0,00 €

5.20.11.1.1 Estrutura metálica (vigas) ml 182,00 14,84 € 2.700,79 €

5.20.11.1.2 Pilares metálicos ml 112,00 14,84 € 1.662,02 €

5.20.12 Trabalhos diversos 0,00 € 0,00 €

5.20.12.1 Fornecimento e execução de carotes, remates de tubos de
passagem de cabos, tubos de respiração e fixos, para a
instalação mecânica, bem como estrutura em gradil 5mx2m
fixa à parede de betão do polivalente por tirantes em cabos
de aço, tudo executado de acordo com a descrição do
caderno de encargos, desenho de pormenor, indicações da
fiscalização e mais trabalhos e acessórios necessários à sua
execução. un 1,00 2.473,25 € 2.473,25 €

5.20.12.1 Estrutura em gradil 5mx2m fixa à parede de betão do
polivalente por tirantes em cabos de aço, tudo executado de
acordo com a descrição do caderno de encargos, desenho
de pormenor, indicações da fiscalização e mais trabalhos e
acessórios necessários à sua execução para Suporte do AVAC
- Ref na planta de cobertura com a descrição DIV D22.

0,00 € 0,00 €

5.20.12.1.1 Esquadro metálico em perfil tubular de 50x50mm com
Dim:2000x500 un 4,00 445,19 € 1.780,74 €

5.20.12.1.2 Tirante em cabo de aço de 10mm e todos os acessórios
necessários a uma correcta fixação un 2,00 445,19 € 890,37 €

5.20.12.2 Desmontagem e recolocação dos estores existentes B.1,B.2,
B.3. un 200,00 19,79 € 3.957,20 €

5.20.12.3 Pintura das Guardas do terraço da Biblioteca pintado com
cinofer esmalte forja á cor cinza grafite, e todos os trabalhos
e materiais necessários as à sua correta execução e
obedecendo as especificações do C.E. ml 60,00 14,84 € 890,37 €

6 Instalações Hidráulicas 32.122,27 €

Ficam incluídos nos artigos os trabalhos de apoio de
construção civil necessários.

6.1 Rede de Abastecimento de Água - Rede de Incêndios
6.1.1 Rede de Incêndios Exterior

6.1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno,
tipo COPRAX, incluindo tês, cones de redução, curvas, uniões,
acessórios de ligação, abertura e tapamento de roços ou
calhas de fixação, na rede de água fria e água quente, da
classe PN10 na rede de água fria e PN20 na rede de água
quente:

6.1.1.1.1 ø 40 mm PN10 ml 4,70 7,38 € 34,69 €

6.1.1.1.2 ø 50 mm PN10 ml 1,00 11,33 € 11,33 €

6.1.1.1.3 ø 63 mm PN10 ml 77,30 17,91 € 1.384,16 €

6.1.1.1.4 ø 75 mm PN10 ml 90,50 24,91 € 2.254,41 €

6.1.1.2 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento de
cunha elástica em FFD, PN10, tipo AVK ou equivalente, com
ligações flangeadas, incluindo maciços de betão para
assentamento, campânulas, cabeça móvel e boca chave,
acessórios de ligação, nos seguintes diâmetros, de acordo
com pormenores desenhados e Caderno de Encargos:

0,00 € 0,00 €

6.1.1.2.1 DN 32 mm Un 1,00 319,54 € 319,54 €

6.1.1.2.2 DN 40 mm Un 1,00 319,54 € 319,54 €

6.1.1.2.3 DN 50 mm Un 2,00 328,94 € 657,88 €

6.1.1.2.4 DN 65 mm Un 1,00 352,44 € 352,44 €

6.1.1.3 Fornecimento e instalação de flanges de adaptação em FFD,
tipo "AVK" ou equivalente, incluindo colarinho stubend e junta
electrosoldável para ligação das válvulas à tubagem em
PEAD, nos seguintes dâmetros: 0,00 € 0,00 €

6.1.1.3.1 DN 32 mm Un 2,00 58,74 € 117,49 €

6.1.1.3.1 DN 40 mm Un 2,00 58,74 € 117,49 €

6.1.1.3.2 DN 50 mm Un 4,00 68,14 € 272,57 €

6.1.1.3.3 DN 65 mm Un 2,00 77,54 € 155,08 €



6.1.1.4 Execução de ramal completo, com comprimento
aproximado de 5 metros, em tubagem de PEAD PN10,
Ø75mm, incluindo abertura e tapamento de vala,
levantamento e reposição de pavimentos, transporte dos
produtos sobrantes a depósito, junta de tomada de carga em
ferro fundido, válvula de ramal tipo AVK, e fornecimento e
instalação da caixa, abertura e fechamento de roços em
muros, fornecimento e montagem de tubagem e de todos os
acessórios necessários à colocação de contador (DN50).

Un 1,00 712,30 € 712,30 €

6.1.1.5 Fornecimento e instalação de marcos de incêndio, tipo
FUCOLI - SOMEPAL, ou equivalente, em ferro fundido dúctil e a
coluna seca, com DN de admissão 100 mm e saídas de Ø 65 x
65 x 100 mm, com rosca tipo STORZ, incluindo juntas de
ligação, maciço de fixação e outros elementos necessários
ao seu bom funcionamento, de acordo com pormenor
desenhado e Caderno de Encargos.

Un 2,00 864,65 € 1.729,30 €

6.1.1.6 Fornecimento e montagem de ramal para ligação do marco
de incêndio à tubagem principal, a executar em PEAD, com
válvula de ramal e todos os acessórios necessários, incluindo
abertura e tapamento de vala e reposição de pavimentos.

Un 2,00 328,94 € 657,88 €

6.1.2 Rede Incêndios Interior 0,00 € 0,00 €

6.1.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem em Ferro Fundido
Dúctil (FFD), na rede interior de incêndios (BI armadas com
carretel , incluindo abertura e tapamento de roços ou valas,
curvas, tês, uniões e outros acessórios necessários, nos
seguintes diâmetros 0,00 € 0,00 €

6.1.2.1.1 DN 32 mm ml 73,80 15,55 € 1.147,72 €

6.1.2.1.2 DN 40 mm ml 31,60 18,09 € 571,78 €

6.1.2.1.3 DN 50 mm ml 24,50 24,95 € 611,28 €

6.1.2.2 Fornecimento e montagem de boca de incêndio armada
(BIA) de 25 mm (1") de superfície, de 680x480x215 mm,
composta de: - armário construído em chapa branca de 1,2
mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho
RAL 3000 e porta semi-cega com janela de metacrilato de
chapa branca de 1,2 mm de espessura, acabamento com
tinta epóxi cor vermelho RAL 3000; carretel metálico giratório
fixo, pintado em vermelho epóxi, com alimentação axial;
mangueira semi-rígida de 20 m de comprimento; lança de
três efeitos (fecho, pulverização e jorro compacto) construída
em plástico ABS e válvula de fecho tipo esfera de 25 mm (1"),
de latão, com manómetro 0-16 bar. Constante de descarga K
de 42 (métrico). Segundo NP EN 671-1, e devidamente
sinalizadas.

un 10,00 328,94 € 3.289,42 €

6.2 Rede de Abastecimento de Água 0,00 € 0,00 €

6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno,
tipo COPRAX, incluindo tês, cones de redução, curvas, uniões,
acessórios de ligação, abertura e tapamento de roços ou
calhas de fixação, na rede de água fria e água quente, da
classe PN10 na rede de água fria e PN20 na rede de água
quente: 0,00 € 0,00 €

6.2.1.1 ø 20 mm PN10 ml 155,00 4,56 € 706,90 €

6.2.1.2 ø 20 mm PN20, na rede de água quente incluindo isolamento
térmico com coquilha de 2cm de esp. ml 171,00 7,76 € 1.326,30 €

6.2.1.3 ø 25 mm PN10 ml 85,00 4,75 € 403,63 €

6.2.1.4 ø 25 mm PN20, na rede de água quente incluindo isolamento
térmico com coquilha de 2cm de esp. ml 55,00 8,32 € 457,60 €

6.2.1.5 ø 32 mm PN10 ml 98,00 5,21 € 510,93 €

6.2.1.6 ø 32 mm PN20, na rede de água quente incluindo isolamento
térmico com coquilha de 2cm de esp. ml 146,00 8,51 € 1.242,17 €

6.2.1.7 ø 40 mm PN10 ml 44,00 7,38 € 324,73 €

6.2.1.8 ø 40 mm PN20, na rede de água quente incluindo isolamento
térmico com coquilha de 2cm de esp. ml 44,00 12,17 € 535,41 €

6.2.1.9 ø 50 mm PN10 ml 10,00 11,38 € 113,77 €

6.2.1.10 ø 63 mm PN10 ml 85,00 17,91 € 1.522,04 €

6.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEX
embainhado, da classe PN10 na rede de água fria e PN20 na
rede de água quente: 0,00 € 0,00 €

6.2.2.1 ø16 mm PN10 ml 376,50 4,27 € 1.609,08 €

6.2.2.2 ø16 mm PN20 na rede de água quente, incluindo isolamento
térmico ml 182,00 7,47 € 1.359,40 €

6.2.3 Fornecimento e assentamento de coletores, incluindo
ligações e acessórios: 0,00 € 0,00 €

6.2.3.1 De 1 saída Un 11,00 21,15 € 232,66 €

6.2.3.2 De 2 saídas Un 16,00 21,15 € 338,42 €

6.2.3.3 De 3 saídas Un 2,00 28,20 € 56,39 €

6.2.3.4 De 4 saídas Un 3,00 32,89 € 98,68 €

6.2.3.5 De 5 saídas Un 1,00 37,59 € 37,59 €

6.2.3.6 De 6 saídas Un 1,00 48,87 € 48,87 €

6.2.3.7 De 7 saídas Un 1,00 54,51 € 54,51 €

6.2.3.8 De 8 saídas Un 4,00 64,38 € 257,53 €

6.2.3.9 De 9 saídas Un 2,00 70,96 € 141,92 €



6.2.4 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento de
cunha elástica em FFD, PN10, tipo AVK ou equivalente, com
ligações flangeadas, incluindo maciços de betão para
assentamento, campânulas, cabeça móvel e boca chave,
acessórios de ligação, nos seguintes diâmetros, de acordo
com pormenores desenhados e Caderno de Encargos:

0,00 € 0,00 €

6.2.4.1 DN 20 mm Un 1,00 334,38 € 334,38 €

6.2.4.2 DN 25 mm Un 6,00 334,38 € 2.006,30 €

6.2.4.3 DN 32 mm Un 3,00 339,33 € 1.017,99 €

6.2.4.4 DN 50 mm Un 1,00 358,62 € 358,62 €

6.2.5 Fornecimento e instalação de flanges de adaptação em FFD,
tipo "AVK" ou equivalente, incluindo colarinho stubend e junta
electrosoldável para ligação das válvulas à tubagem em
PEAD, nos seguintes dâmetros: 0,00 € 0,00 €

6.2.5.1 DN 20 mm Un 2,00 58,74 € 117,49 €

6.2.5.2 DN 25 mm Un 12,00 58,74 € 704,94 €

6.2.5.3 DN 32 mm Un 6,00 68,14 € 408,86 €

6.2.5.4 DN 50 mm Un 2,00 77,54 € 155,08 €

6.2.6 Fornecimento e montagem de caixas de derivação: Un 3,00 70,49 € 211,46 €

6.2.7 Execução de ramal completo, com comprimento
aproximado de 5 metros, em tubagem de PEAD PN10,
Ø63mm, incluindo abertura e tapamento de vala,
levantamento e reposição de pavimentos, transporte dos
produtos sobrantes a depósito, junta de tomada de carga em
ferro fundido, válvula de ramal tipo AVK, e fornecimento e
instalação da caixa, abertura e fechamento de roços em
muros, fornecimento e montagem de tubagem e de todos os
acessórios necessários à colocação de contador (DN50).

Un 1,00 712,30 € 712,30 €

7 Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas 14.655,24 €

7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. rígido
homologado, PN6, em ramais de ligação, incluindo acessórios
de ligação, abertura de vala com as profundidades indicadas
em projecto, areia doce a envolver a tubagem e aterro da
restante vala com terras cirandadas:

7.1.1 ø 90 mm: ml 12,00 16,96 € 203,48 €

7.1.2 ø 110 mm: ml 81,00 17,52 € 1.419,16 €

7.1.3 ø 125 mm: ml 18,00 19,40 € 349,20 €

7.1.4 ø 140 mm: ml 32,00 21,33 € 682,54 €

7.1.5 ø 160 mm: ml 57,00 24,10 € 1.373,66 €

7.1.6 ø200 mm ml 32,00 30,77 € 984,55 €

7.1.7 ø 200 mm na ligação à rede pública, incluindo a reposição do 
pavimento existente no arruamento e a ligação ao colector
existente: Un 1,00 643,05 € 643,05 €

7.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. rígido
homologado, PN4, em ramais de descarga, embebida na
laje: 0,00 € 0,00 €

7.2.1 ø50 Un 120,00 4,56 € 547,28 €

7.2.2 ø75 Un 143,00 4,80 € 686,13 €

7.2.3 ø90 Un 173,00 5,50 € 951,59 €

7.2.4 ø110 Un 27,50 6,06 € 166,77 €

7.3 Fornecimento e assentamento de tubos de queda, em P.V.C.
rígido PN6, com prolongamento até à cobertura, incluindo
abertura e tapamento de roços, acessórios de ligação,
abraçadeiras de fixação e chaminé de vent. H em
fibrocimento: 0,00 € 0,00 €

7.3.1 ø90 mm ml 37,00 8,65 € 319,92 €

7.3.2 ø110 mm ml 24,00 9,59 € 230,07 €

7.4 Fornecimento e assentamento de tubos de ventilação
secundária da rede de esgotos, em P.V.C. rígido PN6,
incluindo abertura e tapamento de roços, acessórios de
ligação, abraçadeiras de fixação e todos os acessórios e
trabalhos necessários: 0,00 € 0,00 €

7.4.1 ø 110 mm: ml 32,00 6,06 € 194,06 €

7.5 Fornecimento, montagem e assentamento de ralos em P.V.C.
e tampas em aço inox AISI 316 L, incluindo sifão quando
necessário, ligações e acessórios, abertura e fechamento de
roços. Un 20,00 23,97 € 479,41 €

7.6 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem em
PVC com grelha em Inox, classe mínima B125, com as
medidas de 115x136 mm, incluindo ligações e acessórios,
abertura e fechamento de roços.

ml 12,00 142,46 € 1.709,51 €

7.7 Fornecimento, montagem e assentamento de caixas
sifonadas de pavimento em P.V.C. e tampa em aço inox AISI
316 L, incluindo todos os acessórios, abertura e fechamento
de roços. Un 31,00 25,85 € 801,36 €

7.8 Execução de câmaras de visita em betão simples de secção
quadrada de 40cm x 40 cm interiores e altura variável
conforme peças desenhadas, incluindo aro e tampa
normalizados, quadrada, rebaixada e preparada para
receber material de pavimento, movimento de terras
necessário, executada de acordo com desenhos de
pormenor: Un 15,00 153,34 € 2.300,12 €



7.9 Fornecimento e instalação de câmaras de visita, em manilhas
pré-fabricadas de betão diâmetro interior 1,00 m, selagem
das manilhas e cone com argamassa do tipo Sikatop 121, ou
equivalente, com base soleira em betão C30/C37 pré-
fabricada tipo "Premafe", ou equivalente, soleira com pintura
epoxy, para tubagem DN 200, com o número de entradas
adequadas ao traçado, incluindo o fornecimento e
colocação de curvas, uniões deslizantes, tampões nas
entradas não utilizadas, cobertura tronco-cónica assimétrica ,
incluindo tampa em ferro fundido dúctil, quadrada com
dimensões 50x50cm, da classe D400, tipo Fucoli ou
equivalente, rebaixada para revestimento com material igual
ao pavimento, incluindo execução de queda guiada quando
necessário, degrau em PVC e respetivo movimento de terras
em escavação e aterro, e transporte dos produtos sobrantes
a depósito.

Un 2,00 306,68 € 613,37 €

8 Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais 31.366,29 €

8.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. rígido
homologado, PN6 ø 400 mm, nas ligações à rede pública,
incluindo movimento de terras, camada de areia de
assentamento com 10 cm de espessura, fechamento das
juntas, ligação às caixas e reposição do pavimento existente
do arruamento: ml 10,00 111,67 € 1.116,72 €

8.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. rígido
homologado, PN6, incluindo abertura de valas, areia doce a
envolver a tubagem, aterro da restante vala com terras
cirandadas, ligação, curvas, tês e restantes acessórios:
diâmetros: 0,00 € 0,00 €

8.2.1 ø 125mm ml 6,00 7,85 € 47,07 €

8.2.2 ø 140mm ml 339,00 9,77 € 3.313,48 €

8.2.3 ø 160 mm ml 141,00 12,64 € 1.782,70 €

8.2.4 ø 200 mm ml 64,00 19,31 € 1.235,91 €

8.2.5 ø 250 mm ml 141,00 30,55 € 4.307,49 €

8.2.6 ø 315 mm ml 27,00 47,39 € 1.279,46 €

8.2.7 ø 400 mm ml 70,00 86,23 € 6.035,92 €

8.3 Fornecimento e colocação de caixa de retenção de areia,
incluindo movimento de terras todos os trabalhos necessários

Un 22,00 163,23 € 3.591,16 €

8.4 Execução de sarjetas em betão simples, incluindo grelha em
ferro fundido, ramais de ligações e respectivo movimento de
terras. Un 36,00 173,13 € 6.232,59 €

8.5 Fornecimento e instalação de câmaras de visita, em manilhas
pré-fabricadas de betão diâmetro interior de 1,00 metros,
selagem das manilhas e cone com argamassa do tipo Sikatop
121, ou equivalente, com base soleira em betão C30/C37 pré-
fabricada tipo "Premafe", ou equivalente, soleira com pintura
epoxy, para tubagem DN 200, com o número de entradas
adequadas ao traçado, incluindo o fornecimento e
colocação de curvas, uniões deslizantes, tampões nas
entradas não utilizadas, cobertura tronco-cónica assimétrica ,
incluindo tampa em ferro fundido dúctil, quadrada com
dimensões 50x50cm, da classe D400, tipo Fucoli ou
equivalente, rebaixada para revestimento com material igual
ao pavimento, incluindo execução de queda guiada quando
necessário, degrau em PVC e respetivo movimento de terras
em escavação e aterro, e transporte dos produtos sobrantes
a depósito.

0,00 € 0,00 €

8.7.1 Com profundidade variável de 1,0 até 1,50 metros Un 5,00 262,16 € 1.310,82 €

8.7.2 Com profundidade variável de 1,5 até 2,0 metros Un 3,00 370,99 € 1.112,96 €

9 Rede de instalação de Gás 5.388,80 €

9.1 Rede Exterior
9.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, em polietileno

de alta densidade, PE SDR11, incluindo juntas e curvas
electrossoldáveis, e ainda abertura e tapamento de vala, nos
seguintes diâmetros:

9.1.1.1 ø 40 mm ml 65,00 12,43 € 807,66 €

9.1.2 Fornecimento e instalação de Caixas de Transição/Derivação
para conduta de Ø 40 mm Un 2,00 61,09 € 122,18 €

9.1.3 Fornecimento e instalação de acessório de transição de PEAD
Ø400/Cobre Ø 28, a montante da Caixa de Corte Geral do
Edifício. Un 1,00 61,09 € 61,09 €

9.1.4 Fornecimento e instalação de caixa de abrigo, a construir em
obra, incluindo todas as ligações, válvulas, redutores de
pressão, contador G20, outros materiais e acessórios, e
mangas metálicas de protecção à tubagem de polietileno,
de acordo com o pormenor definido nas peças desenhadas.

Un 1,00 633,15 € 633,15 €

9.2 Rede Interior 0,00 € 0,00 €

9.2.1 Fornecimento e assentamento de canalização, em cobre
revestido a P.V.C., enterrada ou embutida em pavimentos e
paredes, incluindo soldaduras, acessórios, abertura e
tapamento de roços ou valas, conforme peças desenhadas e
especificações técnicas definidas. 0,00 € 0,00 €

9.2.1.1 ø 22 mm ml 92,10 17,39 € 1.601,79 €

9.2.1.2 ø 28 mm ml 16,50 25,85 € 426,53 €

9.2.2 Execução de ligações à caldeira, em tubo fixo, incluindo
válvulas de Pater terminal de corte, materiais e acessórios,
conforme definido no projecto. Un 1,00 140,98 € 140,98 €



9.2.3 Fornecimento e instalação de caixa de coletores de
distribuição de gás da zona de confeção de alimentos,
equipadas com as respectivas válvulas de corte conforme
desenhos do projeto e com manómetro. Un 6,00 187,97 € 1.127,80 €

9.2.4 Fornecimento e instalação de válvulas de corte de macho
esférico (1/4 volta), instalada em rede de cobre, nos seguintes
diâmetros: 0,00 € 0,00 €

9.2.4.1 ø 22 mm un 9,00 11,75 € 105,78 €

9.2.4.2 ø 28 mm un 1,00 14,10 € 14,10 €

9.2.5 Fornecimento de centrais de detecção (GPL/GN), respectivas
ligações e sensores com as correspondente eletroválvulas
conforme especificações. Un 1,00 300,75 € 300,75 €

9.2.6 Fornecimento e colocação de placas sinalizadoras de
proibido fumar ou foguear. Un 2,00 23,50 € 46,99 €

10.1 Avac 391.028,60 €

10.1.1 Fornecimento e Montagem de Caldeiras Murais e Cascata de
condensação, incluindo chaminé, modulo hidraulico, todos os
acessórios para funcionamento em cascata e restantes
acessórios De acordo com caderno de encargos

10.1.1.1 CAQ 1  ………………………… Un 1,00 4.324,35 € 4.324,35 €

10.1.1.2 CAQ 2  ………………………… Un 1,00 4.324,35 € 4.324,35 €

10.1.2 Fornecimento e Montagem de Unidades Exteriores de
climatização do tipo VRV, incluindo sistema de comando e
controlo e placa de comunicação de acordo com caderno
de encargos 0,00 € 0,00 €

10.1.2.1 VRVE.01 + Comando Centralizado Un 1,00 10.988,74 € 10.988,74 €

10.1.3 Fornecimento e montagem de Unidades Interiores de
Climatização do tipo VRV incluindo Controlos Remotos,
Software de Gestão, Tês de Derivação para as Unidades
Exteriores De acordo com o caderno de encargos 0,00 € 0,00 €

10.1.3.1 VRVI.0.1   Un 1,00 1.314,95 € 1.314,95 €

10.1.3.2 VRVI.0.2 Un 1,00 1.259,97 € 1.259,97 €

10.1.3.3 VRVI.0.3 Un 1,00 1.259,97 € 1.259,97 €

10.1.3.4 VRVI.0.4 Un 1,00 1.259,97 € 1.259,97 €

10.1.3.5 VRVI.0.5 Un 1,00 1.314,95 € 1.314,95 €

10.1.3.6 VRVI.0.6 Un 1,00 1.316,23 € 1.316,23 €

10.1.3.7 VRVI.0.7 Un 1,00 1.259,97 € 1.259,97 €

10.1.3.8 VRVI.0.8 Un 1,00 1.259,97 € 1.259,97 €

10.1.3.9 VRVI.0.9 Un 1,00 1.259,97 € 1.259,97 €

10.1.3.10 VRVI.1.1 Un 1,00 1.351,60 € 1.351,60 €

10.1.3.11 VRVI.1.2 Un 1,00 1.351,60 € 1.351,60 €

10.1.3.12 VRVI.1.3 Un 1,00 1.351,60 € 1.351,60 €

10.1.4 Fornecimento e Montagem de Unidades de Climatização do
tipo "Split" incluindo caixa de filtros e termostato, placa de
comunicação  De acordo com o caderno de encargos

0,00 € 0,00 €

10.1.4.1 UE.01 + UI.01 .................................... Un 1,00 1.212,08 € 1.212,08 €

10.1.4.2 UE.02 + UI.02 .................................... Un 1,00 1.212,08 € 1.212,08 €

10.1.5 Fornecimento e Montagem de Grupos electrobomba duplos
De acordo caderno de encargos constituídos por: 1 Válvula
de regulação com tomada de pressão diferencial; 2 Válvulas
de corte; 1 Filtro; 1 Válvula de retenção; 2 Juntas anti-
vibráticas; 2 Manómetros; 1 Pressostato diferencial de água.

0,00 € 0,00 €

10.1.5.1 B 1  ……………… Un 1,00 2.208,10 € 2.208,10 €

10.1.5.2 B 2  ……………… Un 1,00 2.208,10 € 2.208,10 €

10.1.5.3 B 3  ……………… Un 1,00 2.208,10 € 2.208,10 €

10.1.5.3 B 4  ……………… Un 1,00 2.208,10 € 2.208,10 €

10.1.6 Fornecimento e montagem de Sistema Solar De acordo com
caderno de encargos, incluíndo: Suportes de fixação; Estação
de bombagem solar; Vaso de expansão; Liquido solar;
Interligação com Dissipador solar; Conecções de colectores;
Sistema de Enchimento Automatico com deposito de glicol;
Purgadores de Ar Automatico(incluindo valvula de corte),
Equipamento de Controlo e respectivas sondas de
temperatura; Valvulas, circuito de esgoto e restantes
acessórios de redes hidraulicas; Valvula de Segurança e
Restantes Acessórios.

Un 1,00 1.274,93 € 1.274,93 €

10.1.6.1 CS 1  .................................... Un 4,00 481,20 € 1.924,78 €

10.1.7 Fornecimento e montagem de dissipador solar de acordo
com caderno de encargos 0,00 € 0,00 €

10.1.7.1 DISP 1  .................................... Un 1,00 1.541,33 € 1.541,33 €

10.1.8 Fornecimento e montagem Depositos Acumuladores de
acordo com o caderno de encargos 0,00 € 0,00 €

10.1.8.1 DA 1 ……………… Un 1,00 2.510,96 € 2.510,96 €

10.1.9 Fornecimento e montagem de radiadores, incluindo valvula
termostatica  de acordo com caderno de encargos

0,00 € 0,00 €

10.1.9.1 RAD 1  .................................... Un 7,00 411,55 € 2.880,84 €

10.1.9.2 RAD 2  .................................... Un 52,00 340,32 € 17.696,60 €

10.1.9.3 RAD 3  .................................... Un 9,00 316,58 € 2.849,18 €

10.1.9.4 RAD 4  .................................... Un 1,00 271,07 € 271,07 €

10.1.10 Fornecimento e montagem de ventiladores De acordo com
caderno de encargos 0,00 € 0,00 €

10.1.10.1 Ventiladores de extracção 0,00 € 0,00 €

10.1.10.1.1 VE.B.1.1 Un 1,00 415,74 € 415,74 €

10.1.10.1.2 VE.B.1.2 Un 1,00 397,00 € 397,00 €

10.1.10.1.3 VE.B.1.3 Un 1,00 397,00 € 397,00 €



10.1.10.1.4 VE.B.1.4 Un 1,00 397,00 € 397,00 €

10.1.10.1.5 VE.B.1.5 Un 1,00 397,00 € 397,00 €

10.1.10.1.6 VE.B.1.6 Un 1,00 397,00 € 397,00 €

10.1.10.1.7 VE.B.1.7 Un 1,00 397,00 € 397,00 €

10.1.10.1.9 VE.B.2.1 Un 1,00 451,62 € 451,62 €

10.1.10.1.10 VE.B.3.1 Un 1,00 451,62 € 451,62 €

10.1.10.1.11 VE.B.4.1 Un 1,00 451,62 € 451,62 €

10.1.10.1.12 VE.B.5.1 Un 1,00 451,62 € 451,62 €

10.1.10.1.13 VE.B.5.2 Un 1,00 432,90 € 432,90 €

10.1.10.2 Ventiladores de extracção de desenfumagem 0,00 € 0,00 €

10.1.10.2.1 VED.01  …………………………… Un 1,00 2.952,00 € 2.952,00 €

10.1.10.3 Ventiladores de insuflação, incluindo caixa de filtragem com
filtro F7 0,00 € 0,00 €

10.1.10.3.1 VI .01  …………………………… Un 1,00 546,08 € 546,08 €

10.1.10.3.2 VI .02  …………………………… Un 1,00 1.381,54 € 1.381,54 €

10.1.11 Fornecimento e montagem de Unidades de tratamento de ar
e de ar novo de acordo com caderno de encargos

0,00 € 0,00 €

10.1.11.1 UTAN.B1.01 Un 1,00 14.944,37 € 14.944,37 €

10.1.11.2 UTAN.B1.02 Un 1,00 20.873,24 € 20.873,24 €

10.1.11.3 UTAN.B5.01 Un 1,00 17.420,58 € 17.420,58 €

10.1.11.4 UTAN.B5.02 Un 1,00 17.420,58 € 17.420,58 €

10.1.11.5 UTAN.B5.03 Un 1,00 17.420,58 € 17.420,58 €

10.1.12 Fornecimento e montagem de baterias de aquecimento a
água quente  De acordo caderno de encargos

0,00 € 0,00 €

10.1.12.1 BAQ.01    .............................. Un 1,00 846,53 € 846,53 €

10.1.13 Fornecimento e Montagem de Condutas incluindo trabalhos
de construção civil necessários, nomeadamente estruturas de
suporte e fixação de condutas de acordo com caderno de
encargos 0,00 € 0,00 €

10.1.13.1 Fornecimento e montagem de condutas rectangulares em
chapa galvanizada, com defletores, suportes e acessórios,
conforme peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 50,00 24,73 € 1.236,63 €

10.1.13.2 Fornecimento e montagem de condutas rectangulares em
chapa galvanizada, devidamente isoladas termicamente,
com defletores, suportes e acessórios, conforme peças
desenhadas e caderno de encargos. m2 628,00 27,70 € 17.395,85 €

10.1.13.3 Fornecimento e montagem de condutas rectangulares em
chapa galvanizada, devidamente isoladas termicamente,
revestidas a chapa de aluminio, com defletores, suportes e
acessórios, conforme peças desenhadas e caderno de
encargos. m2 145,00 56,00 € 8.120,62 €

10.1.13.4 Fornecimento e montagem de condutas circulares em aço
inox revestida a fibras minerais projectadas do tipo TRIA
Dussolan 3000 e e revestidas a chapa de aluminio, com
defletores, suportes e acessórios, conforme peças
desenhadas e caderno de encargos. 0,00 € 0,00 €

10.1.13.4.1 D = 700 mm  ……………………… m 8,00 296,77 € 2.374,16 €

10.1.13.4.2 D = 550 mm  ……………………… m 3,00 285,54 € 856,62 €

10.1.13.4.3 D = 450 mm  ……………………… m 5,00 120,08 € 600,41 €

10.1.13.5 Fornecimento e montagem de condutas do tipo Spiro, em
tubo espiralado de chapa galvanizada, devidamente
isoladas termicamente, revestidas a chapa de aluminio com
defletores, suportes e acessórios, conforme peças
desenhadas e caderno de encargos:

0,00 € 0,00 €

10.1.13.5.1 D = 500 mm  ……………………… m 6,00 75,34 € 452,01 €

10.1.13.5.2 D = 400 mm  ……………………… m 27,00 62,64 € 1.691,35 €

10.1.13.5.3 D = 300 mm  ……………………… m 28,00 49,65 € 1.390,28 €

10.1.13.5.4 D = 250 mm  ……………………… m 17,00 44,13 € 750,26 €

10.1.13.5.5 D = 200 mm  ……………………… m 55,00 38,63 € 2.124,77 €

10.1.13.5.6 D = 150 mm  ……………………… m 6,00 32,92 € 197,54 €

10.1.13.5.7 D = 100 mm  ……………………… m 6,00 22,24 € 133,44 €

10.1.13.6 Fornecimento e montagem de condutas do tipo Spiro, em
tubo espiralado de chapa galvanizada, devidamente
isoladas termicamente com defletores, suportes e acessórios,
conforme peças desenhadas e caderno de encargos:

0,00 € 0,00 €

10.1.13.6.1 D = 200 mm  ……………………… m 21,00 22,61 € 474,72 €

10.1.13.6.2 D = 150 mm  ……………………… m 22,00 19,27 € 423,97 €

10.1.13.7 Fornecimento e montagem de condutas do tipo Spiro, em
tubo espiralado de chapa galvanizada sem isolamento, com
defletores, suportes e acessórios, conforme peças
desenhadas e caderno de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.13.7.1 D = 300 mm  ……………………… m 33,00 20,34 € 671,22 €

10.1.13.7.2 D = 250 mm  ……………………… m 12,00 17,52 € 210,25 €

10.1.13.7.3 D = 200 mm  ……………………… m 35,00 15,21 € 532,19 €

10.1.13.7.4 D = 150 mm  ……………………… m 78,00 12,84 € 1.001,61 €

10.1.13.7.5 D = 100 mm  ……………………… m 65,00 10,77 € 700,28 €

10.1.13.8 Fornecimento e montagem de conjunto de portas de visita
em condutas, conforme peças desenhadas e caderno de
encargos. Un 1,00 455,08 € 455,08 €

10.1.13.9 Fornecimento e montagem de forra em alumínio para
condutas nos atravessamentos à vista nas sancas de
arquitetura e pintada de acordo com os mapas de
acabamentos de arquitectura, conforme peças desenhadas
e caderno de encargos. m2 115,00 15,93 € 1.831,69 €



10.1.13.10 Fornecimento e montagem de conjunto de alaçapões de
acesso para o tecto suspenso de acordo os mapas de
arquitectura Un 1,00 1.187,16 € 1.187,16 €

10.1.14 Trabalhos de inspecção, reabilitação e validação da hotte de
cozinha existente, incluindo ensaios de verificação do estado
de funcionamento incluindo ligações eletricas e aeraulicas,
de acordo com o caderno de encargos. Incluir todos os
trabalhos de integração entre a hotte e ventiladore de
extração. Incluir todos os necessarios de modo a garantir o
correcto funcionamento.

Un 1,00 10.558,80 € 10.558,80 €

10.1.15 Fornecimento e montagem de Filtro Eletrostatico, conforme
peças desenhadas e caderno de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.15.1 FE.01 Un 1,00 12.255,45 € 12.255,45 €

10.1.16 Fornecimento e montagem de Sistema de extinção de
incêndios para hotte de cozinha, conforme peças
desenhadas e caderno de encargos. Un 1,00 5.401,58 € 5.401,58 €

10.1.17 Fornecimento e montagem de registos de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos 0,00 € 0,00 €

10.1.17.1 Registos corta fogo Conj. 1,00 1.088,23 € 1.088,23 €

10.1.17.2 Registos de desenfumagem 0,00 € 0,00 €

10.1.17.2.1 RD.01  Un 1,00 420,45 € 420,45 €

10.1.17.2.2 RD.02 Un 1,00 799,35 € 799,35 €

10.1.17.3 Registos de regulação de caudal dinamicos 0,00 € 0,00 €

10.1.17.3.1 RRC.01   - D=400mm Un 4,00 156,11 € 624,45 €

10.1.18 Fornecimento e Montagem Atenuadores, conforme peças
desenhadas e caderno de encargos. 0,00 € 0,00 €

10.1.18.1 AC.01 Un 1,00 156,31 € 156,31 €

10.1.18.2 AC.02 Un 1,00 156,31 € 156,31 €

10.1.18.3 AC.03 Un 1,00 250,29 € 250,29 €

10.1.18.4 AC.04 Un 1,00 537,19 € 537,19 €

10.1.18.5 AC.05 Un 1,00 654,92 € 654,92 €

10.1.18.6 AC.06 Un 1,00 654,92 € 654,92 €

10.1.18.7 AC.07 Un 1,00 488,22 € 488,22 €

10.1.18.8 AC.08 Un 1,00 488,22 € 488,22 €

10.1.18.9 AC.09 Un 1,00 654,92 € 654,92 €

10.1.18.10 AC.10 Un 1,00 654,92 € 654,92 €

10.1.19 Fornecimento e Montagem de Grelhas, Difusores, Plenos,
Válvulas e Deflectores, conforme peças desenhadas e
caderno de encargos. 0,00 € 0,00 €

10.1.19.1 Tubeiras (incluindo plenum e registo de regulação de caudal
dinamicos) 0,00 € 0,00 €

10.1.19.1.1 TUB.B1.1 Un 4,00 212,70 € 850,80 €

10.1.19.2 Grelhas de insuflação (incluindo plenum, ligações flexiveis
acusticas e registo de regulação de caudal dinamicos)

0,00 € 0,00 €

10.1.19.2.1 GI.B1.1 Un 2,00 54,61 € 109,22 €

10.1.19.2.2 GI.B1.2 Un 2,00 39,97 € 79,94 €

10.1.19.2.3 GI.B1.3 Un 3,00 39,97 € 119,90 €

10.1.19.2.4 GI.B1.4 Un 2,00 39,97 € 79,94 €

10.1.19.2.5 GI.B5.1 Un 30,00 50,89 € 1.526,69 €

10.1.19.2.6 GI.B5.2 Un 3,00 50,89 € 152,67 €

10.1.19.2.7 GI.B5.3 Un 9,00 50,89 € 458,01 €

10.1.19.2.8 GI.B5.4 Un 1,00 50,89 € 50,89 €

10.1.19.2.9 GI.B5.5 Un 3,00 55,89 € 167,66 €

10.1.19.3 Grelhas de retorno (incluindo plenum, ligações flexiveis
acusticas e registo de regulação de caudal dinamicos) 0,00 € 0,00 €

10.1.19.3.1 GR.B1.1 Un 2,00 43,92 € 87,85 €

10.1.19.3.2 GR.B1.2 Un 1,00 36,76 € 36,76 €

10.1.19.3.3 GR.B1.3 Un 2,00 43,00 € 86,01 €

10.1.19.3.4 GR.B5.1 Un 27,00 43,92 € 1.185,97 €

10.1.19.3.5 GR.B5.2 Un 3,00 43,92 € 131,77 €

10.1.19.3.6 GR.B5.3 Un 1,00 47,64 € 47,64 €

10.1.19.3.7 GR.B5.4 Un 8,00 43,92 € 351,40 €

10.1.19.3.8 GR.B5.5 Un 3,00 47,64 € 142,93 €

10.1.19.3.9 GR.B5.6 Un 2,00 51,60 € 103,20 €

10.1.19.4 Grelhas de retorno (incluindo plenum, ligações flexiveis
acusticas e registo de regulação de caudal) 0,00 € 0,00 €

10.1.19.4.1 GE.B1.1 Un 1,00 43,92 € 43,92 €

10.1.19.4.2 GE.B1.2 Un 2,00 43,92 € 87,85 €

10.1.19.4.3 GE.B1.3 Un 1,00 40,21 € 40,21 €

10.1.19.4.4 GE.B1.4 Un 1,00 40,21 € 40,21 €

10.1.19.4.5 GE.B1.5 Un 1,00 40,21 € 40,21 €

10.1.19.4.6 GE.B5.1 Un 1,00 43,00 € 43,00 €

10.1.19.5 Grelhas Lineares 0,00 € 0,00 €

10.1.19.5.1 GLR.B.1.1 Un 1,00 609,41 € 609,41 €

10.1.19.6 Plenuns rectangulares isolados incluindo registo de regulação
de caudal dinamico e ligações flexiveis acusticas

0,00 € 0,00 €

10.1.19.6.1 PLB.1.1 Un 7,00 60,50 € 423,47 €

10.1.19.7 Válvulas de extracção 0,00 € 0,00 €

10.1.19.7.1 VAL.B1 Un 12,00 7,42 € 89,04 €

10.1.19.7.2 VAL.B2 Un 13,00 7,42 € 96,46 €

10.1.19.7.3 VAL.B3 Un 14,00 7,42 € 103,88 €

10.1.19.7.4 VAL.B5 Un 19,00 7,42 € 140,98 €

10.1.20 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo acessórios,
conforme peças desenhadas e caderno de encargos: 

0,00 € 0,00 €



10.1.20.1 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em Cobre
para sistemas frigorigeneos e sistema solar, devidamente
isolada termicamente e revestida a chapa de aluminio,
devidamente suportada, incluindo acessórios tais como
curvas, uniões, etc, conforme peças desenhadas e caderno
de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.20.1.1 D = 28mm m 80,30 21,86 € 1.755,64 €

10.1.20.1.2 D = 22mm  m 13,20 18,63 € 245,90 €

10.1.20.1.3 D = 28,6mm m 3,00 21,86 € 65,59 €

10.1.20.1.4 D = 22,2mm  m 11,00 18,63 € 204,91 €

10.1.20.1.5 D = 19,1mm m 12,00 17,75 € 212,98 €

10.1.20.1.6 D = 12,7mm m 25,00 14,12 € 352,93 €

10.1.20.1.6 D = 9,5mm m 32,00 13,10 € 419,15 €

10.1.20.1.7 D = 6,35mm m 9,00 11,99 € 107,91 €

10.1.20.2 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em Cobre
para sistemas frigorigeneos, devidamente isolada
termicamente, devidamente suportada, incluindo acessórios
tais como curvas, uniões, etc, conforme peças desenhadas e
caderno de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.20.2.1 D = 22,2mm  m 6,00 11,70 € 70,22 €

10.1.20.2.2 D = 19,1mm m 3,00 10,82 € 32,47 €

10.1.20.2.3 D = 15,9mm m 8,00 8,43 € 67,43 €

10.1.20.2.4 D = 12,7mm m 73,00 7,19 € 525,03 €

10.1.20.2.5 D = 9,5mm m 25,00 6,17 € 154,33 €

10.1.20.2.6 D = 6,35mm m 81,00 5,07 € 410,28 €

10.1.20.3 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em Cobre
para sistema sistema solar, devidamente isolada
termicamente e revestida a chapa de aluminio e protegida
com flint coat e tela asfaltica devidamente suportada,
incluindo acessórios tais como curvas, uniões, etc, conforme
peças desenhadas e caderno de encargos:

0,00 € 0,00 €

10.1.20.3.1 D = 28mm m 39,60 26,51 € 1.049,92 €

10.1.20.3.4 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em ferro
preto isolada, devidamente isolada termicamente e revestida
a chapa de aluminio e protegida com flint coat e tela
asfaltica e devidamente suportada, incluindo acessórios tais
como curvas, uniões, etc, conforme peças desenhadas e
caderno de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.20.4.1 D = 2"  ……………………… m 121,00 31,44 € 3.804,23 €

10.1.20.4.2 D = 1 1/4"  ……………………… m 259,00 25,19 € 6.523,58 €

10.1.20.4.3 D = 1"  ……………………… m 106,00 23,47 € 2.487,42 €

10.1.20.4.4 D = 3/4"  ……………………… m 89,00 20,99 € 1.868,37 €

10.1.20.3.5 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em ferro
preto isolada, devidamente isolada termicamente, revestida
a chapa de aluminio e devidamente suportada, incluindo
acessórios tais como curvas, uniões, etc, conforme peças
desenhadas e caderno de encargos:

0,00 € 0,00 €

10.1.20.5.1 D = 2"  ……………………… m 10,00 27,98 € 279,77 €

10.1.20.5.2 D = 1 1/4"  ……………………… m 54,00 22,22 € 1.199,86 €

10.1.20.5.3 D = 1"  ……………………… m 92,00 20,50 € 1.885,84 €

10.1.20.5.4 D = 3/4"  ……………………… m 184,00 18,03 € 3.316,61 €

10.1.20.6 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em ferro
preto isolada, devidamente isolada termicamente,
devidamente suportada, incluindo acessórios tais como
curvas, uniões, etc, conforme peças desenhadas e caderno
de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.20.6.1 D = 1 1/4"  ……………………… m 22,00 15,29 € 336,48 €

10.1.20.6.2 D = 1"  ……………………… m 162,00 13,57 € 2.198,86 €

10.1.20.6.3 D = 3/4"  ……………………… m 518,00 11,10 € 5.749,77 €

10.1.20.6.4 D = 1/2"  ……………………… m 737,00 9,89 € 7.291,14 €

10.1.20.7 Abertura e fecho de vala para passagem de tota a tubagem
enterrada, conforme peças desenhadas e caderno de
encargos: m 225,00 7,91 € 1.780,74 €

10.1.20.8 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC 32mmm
para rede de condensados, devidamente suportada,
incluindo acessórios tais como curvas, uniões, etc, conforme
peças desenhadas e caderno de encargos:

m 84,00 6,43 € 540,16 €

10.1.21 Fornecimento e montagem de Acessórios das Redes
Hidráulicas conforme peças desenhadas e caderno de
encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1 Central Térmica de Aquecimento (CAQ 1 + 2) 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.1.1 D = 2" …………………… Un 3,00 21,93 € 65,80 €

10.1.21.1.1.2 D = 1 1/2" …………………… Un 4,00 14,62 € 58,49 €

10.1.21.1.1.3 D = 1 1/4" …………………… Un 2,00 10,22 € 20,44 €

10.1.21.1.1.4 D = 1" …………………… Un 5,00 6,80 € 33,98 €

10.1.21.1.2 Válvulas de retenção 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.2.1 D = 2 1/2'' …………………… Un 1,00 72,50 € 72,50 €

10.1.21.1.2.2 D = 1'' …………………… Un 1,00 13,82 € 13,82 €

10.1.21.1.3 Válvulas diferenciais de pressão 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.3.1 D = 2 1/2'' …………………… Un 1,00 1.581,20 € 1.581,20 €

10.1.21.1.4 Válvula redutora de pressão 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.4.1 D = 28 mm  ............................. Un 1,00 113,57 € 113,57 €

10.1.21.1.5 Válvula de regulação com tomada de pressão 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.5.1 D = 28 mm  ............................. Un 1,00 319,44 € 319,44 €

10.1.21.1.6 Separador de ar e particulas Un 1,00 388,16 € 388,16 €

10.1.21.1.7 Manómetros  ……………………… Un 10,00 19,09 € 190,93 €



10.1.21.1.8 Termómetros  ……………………. Un 12,00 28,29 € 339,53 €

10.1.21.1.9 Colectores 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.9.1 D= 133 mm Un 2,00 346,26 € 692,51 €

10.1.21.1.10 Vasos de expansão 0,00 € 0,00 €

10.1.21.1.10.1 Capacidade 140 litros Un 1,00 267,11 € 267,11 €

10.1.21.1.11 Circuito de esgoto de condensados Un 3,00 346,26 € 1.038,77 €

10.1.21.1.12 Filtros Un 5,00 11,84 € 59,21 €

10.1.21.1.13 Purgadores Automaticos Un 4,00 5,44 € 21,76 €

10.1.21.1.14 Tratamento de água, incluindo: Descalcificador; Filtro de
protecção; Válvula de mistura; Produto regenerante;
Contador volumétrico; Depósito de polietileno. Un 1,00 1.112,96 € 1.112,96 €

10.1.21.2 Artigo eliminado 0,00 € 0,00 €

10.1.21.3 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B1.01) 0,00 € 0,00 €

10.1.21.3.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.3.1.1 D = 3/4" …………………… Un 1,00 4,38 € 4,38 €

10.1.21.3.2 Válvulas de regulação de caudal dinâmicas 0,00 € 0,00 €

10.1.21.3.2.1 D = 3/4" …………………… Un 2,00 48,97 € 97,94 €

10.1.21.3.3 Manómetros  …………………… Un 2,00 19,09 € 38,19 €

10.1.21.3.4 Termómetros  …………………… Un 2,00 28,29 € 56,59 €

10.1.21.4 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B1.02) 0,00 € 0,00 €

10.1.21.4.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.4.1.1 D = 1 1/4" …………………… Un 1,00 10,22 € 10,22 €

10.1.21.4.2 Válvulas de regulação de caudal dinâmicas 0,00 € 0,00 €

10.1.21.4.2.1 D = 1 1/4" …………………… Un 1,00 66,04 € 66,04 €

10.1.21.4.3 Manómetros  …………………… Un 2,00 19,09 € 38,19 €

10.1.21.4.4 Termómetros  …………………… Un 2,00 28,29 € 56,59 €

10.1.21.5 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B5.01) 0,00 € 0,00 €

10.1.21.5.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.5.1.1 D = 3/4" …………………… Un 1,00 4,38 € 4,38 €

10.1.21.5.2 Válvulas de regulação de caudal dinâmicas 0,00 € 0,00 €

10.1.21.5.2.1 D = 3/4" …………………… Un 2,00 48,97 € 97,94 €

10.1.21.5.3 Manómetros  …………………… Un 2,00 19,09 € 38,19 €

10.1.21.5.4 Termómetros  …………………… Un 2,00 28,29 € 56,59 €

10.1.21.6 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B5.02) 0,00 € 0,00 €

10.1.21.6.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.6.1.1 D = 3/4" …………………… Un 1,00 4,38 € 4,38 €

10.1.21.6.2 Válvulas de regulação de caudal dinâmicas 0,00 € 0,00 €

10.1.21.6.2.1 D = 3/4" …………………… Un 1,00 48,97 € 48,97 €

10.1.21.6.3 Manómetros  …………………… Un 2,00 19,09 € 38,19 €

10.1.21.6.4 Termómetros  …………………… Un 2,00 28,29 € 56,59 €

10.1.21.7 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B5.03) 0,00 € 0,00 €

10.1.21.7.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.7.1.1 D = 3/4" …………………… Un 1,00 4,38 € 4,38 €

10.1.21.7.2 Válvulas de regulação de caudal dinâmicas 0,00 € 0,00 €

10.1.21.7.2.1 D = 3/4" …………………… Un 1,00 48,97 € 48,97 €

10.1.21.7.3 Manómetros  …………………… Un 2,00 19,09 € 38,19 €

10.1.21.7.4 Termómetros  …………………… Un 2,00 28,29 € 56,59 €

10.1.21.8 Bateria de água Quente (BAQ.01) 0,00 € 0,00 €

10.1.21.8.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.8.1.1 D = 1/2" …………………… Un 1,00 2,95 € 2,95 €

10.1.21.8.2 Válvulas de regulação de caudal dinâmicas 0,00 € 0,00 €

10.1.21.8.2.1 D = 1/2" …………………… Un 1,00 44,14 € 44,14 €

10.1.21.8.3 Manómetros  …………………… Un 2,00 19,09 € 38,19 €

10.1.21.8.4 Termómetros  …………………… Un 2,00 28,29 € 56,59 €

10.1.21.9 Radiadores 0,00 € 0,00 €

10.1.21.9.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.9.1.1 D = 3/4" …………………… Un 4,00 4,38 € 17,53 €

10.1.21.9.1.2 D = 1" …………………… Un 3,00 6,80 € 20,39 €

10.1.21.9.2 Válvulas de regulação de caudal dinâmicas 0,00 € 0,00 €

10.1.21.9.2.1 D = 3/4" …………………… Un 6,00 48,97 € 293,82 €

10.1.21.9.2.1 D = 1" …………………… Un 8,00 55,02 € 440,20 €

10.1.21.9.3 Purgadores Automaticos Un 7,00 5,44 € 38,09 €

10.1.21.10 Depósitos Acumuladores + Colectores Solares 0,00 € 0,00 €

10.1.21.10.1 Válvulas de corte 0,00 € 0,00 €

10.1.21.10.1.1 D = 1" …………………… Un 1,00 6,80 € 6,80 €

10.1.21.10.1.2 D = 22mm  …………………… Un 8,00 6,80 € 54,37 €

10.1.21.10.1.3 D = 28mm  …………………… Un 4,00 10,22 € 40,88 €

10.1.21.10.2 Válvulas de retenção 0,00 € 0,00 €

10.1.21.10.2.1 D = 28mm …………………… Un 2,00 19,46 € 38,92 €

10.1.21.10.3 Circuito de esgoto de condensados Un 1,00 346,26 € 346,26 €

10.1.22 Quadro electrico para ambiente exterior com respectiva
cobertura para permitir o correcto acesso para manutenção,
contador de energia medidores de energia com potência
superior a 5,5kW e respectivas ligações eléctricas (incluindo
cablagem e caminhos de cabos) às máquinas de AVAC
conforme peças desenhadas e caderno de encargos:

0,00 € 0,00 €

10.1.22.1 QEAC 1 - Incluindo respectivas ligações eléctricas, cablagem
e caminhos de cabos desde o quadro eletrico às máquinas
de AVAC Un 1,00 2.473,25 € 2.473,25 €

10.1.22.2 QEAC 2 - Incluindo respectivas ligações eléctricas, cablagem
e caminhos de cabos desde o quadro eletrico às máquinas
de AVAC Un 1,00 2.473,25 € 2.473,25 €

10.1.22.3 QEAC 3 - Incluindo respectivas ligações eléctricas, cablagem
e caminhos de cabos desde o quadro eletrico às máquinas
de AVAC Un 1,00 2.473,25 € 2.473,25 €

10.1.22.4 QEAC 4 - Incluindo respectivas ligações eléctricas, cablagem
e caminhos de cabos desde o quadro eletrico às máquinas
de AVAC Un 1,00 2.473,25 € 2.473,25 €



10.1.22.5 QEAC 5 - Incluindo respectivas ligações eléctricas, cablagem
e caminhos de cabos desde o quadro eletrico às máquinas
de AVAC Un 1,00 2.473,25 € 2.473,25 €

10.1.23 Comando e Controlo conforme peças desenhadas e
caderno de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.23.1 Fornecimento e instalação de estação de controlo
constituida por computador de comando e controlo, todo o
software associado e equipamentos periféricos tais como
router, impressoras, conforme C.T. Un 1,00 1.495,82 € 1.495,82 €

10.1.23.2 Fornecimento e instalação no QEAC 1 de um conjunto de
Controladores programáveis com respectivos módulos I/O's,
conforme C.T. Un 1,00 17.914,15 € 17.914,15 €

10.1.23.3 Fornecimento e instalação no QEAC 2 de um conjunto de
Controladores programáveis com respectivos módulos I/O's,
conforme C.T. Un 1,00 2.465,83 € 2.465,83 €

10.1.23.4 Fornecimento e instalação no QEAC 3 de um conjunto de
Controladores programáveis com respectivos módulos I/O's,
conforme C.T. Un 1,00 3.300,85 € 3.300,85 €

10.1.23.5 Fornecimento e instalação no QEAC 4 de um conjunto de
Controladores programáveis com respectivos módulos I/O's,
conforme C.T. Un 1,00 2.725,82 € 2.725,82 €

10.1.23.6 Fornecimento e instalação no QEAC 5 de um conjunto de
Controladores programáveis com respectivos módulos I/O's,
conforme C.T. Un 1,00 2.189,12 € 2.189,12 €

10.1.23.7 Engenharia, configuração, programação e parametrização
dos controladores DDC. Engenharia Gráfica, endereçamento
dos Controladores e Integração através de comunicação em
protocolo LonWorks, ModBus ou BacNet, dos Analisadores de
Energia, Sistema VRV, Unidades de Tratamento de Ar, Variador
de Frequência e Caldeiras, na GTC. Deverá abranger a
programação de todos os controladores de todos os edificios.

Un 1,00 2.465,83 € 2.465,83 €

10.1.23.8 Fornecimento, colocação e ligações de conjunto de cabos
elétricos de comando e controlo, conforme C.T. incluindo
todos os acessórios. Un 1,00 2.967,90 € 2.967,90 €

10.1.23.9 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B1.01) 0,00 € 0,00 €

10.1.23.9.1 Detector de temperatura para conduta com baínha de
comprimento variável de 100 a 330mm , classe protecção
IP65, termistor de coeficiente negativo de temperatura na
gama de -5 a 100ºC Un 3,00 32,55 € 97,64 €

10.1.23.9.2 Pressostatos diferenciais com acessórios de ligação, escala de
0,5/5mbar Para ar para sinalização de colmatação de filtros 

Un 3,00 23,32 € 69,95 €

10.1.23.9.3 Actuador modulante com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 1,00 108,63 € 108,63 €

10.1.23.9.4 Corpo de válvula de 3 Vias 3/4'' em bronze, de sede simples,
roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 100,02 € 100,02 €

10.1.23.9.5 Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de
ligação, escala de 0,5/5mbar para sinalização de
funcionamento de ventiladores Un 2,00 23,32 € 46,64 €

10.1.23.9.6 IFR Relés de interface de baixo consumo com contactos
inversores para tensão de 24V ca. Un 2,00 118,72 € 237,43 €

10.1.23.9.7 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 300 mm para imersão na água Un 2,00 37,59 € 75,19 €

10.1.23.9.8 Trasdutores de pressão Un 2,00 321,03 € 642,06 €

10.1.23.10 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B1.02) 0,00 € 0,00 €

10.1.23.10.1 Detector de temperatura para conduta com baínha de
comprimento variável de 100 a 330mm , classe protecção
IP65, termistor de coeficiente negativo de temperatura na
gama de -5 a 100ºC Un 3,00 32,55 € 97,64 €

10.1.23.10.2 Pressostatos diferenciais com acessórios de ligação, escala de
0,5/5mbar Para ar para sinalização de colmatação de filtros 

Un 3,00 23,32 € 69,95 €

10.1.23.10.3 Actuador modulante com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 1,00 175,11 € 175,11 €

10.1.23.10.4 Corpo de válvula de 2 Vias 1 1/4'' em bronze, de sede
simples, roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 114,46 € 114,46 €

10.1.23.10.5 Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de
ligação, escala de 0,5/5mbar para sinalização de
funcionamento de ventiladores Un 2,00 23,32 € 46,64 €

10.1.23.10.6 IFR Relés de interface de baixo consumo com contactos
inversores para tensão de 24V ca. Un 2,00 118,72 € 237,43 €

10.1.23.10.7 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 300 mm para imersão na água Un 2,00 37,59 € 75,19 €

10.1.23.10.8 Trasdutores de pressão Un 2,00 321,03 € 642,06 €

10.1.23.11 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B5.01) 0,00 € 0,00 €

10.1.23.11.1 Detector de temperatura para conduta com baínha de
comprimento variável de 100 a 330mm , classe protecção
IP65, termistor de coeficiente negativo de temperatura na
gama de -5 a 100ºC Un 3,00 32,55 € 97,64 €

10.1.23.11.2 Pressostatos diferenciais com acessórios de ligação, escala de
0,5/5mbar Para ar para sinalização de colmatação de filtros 

Un 3,00 23,32 € 69,95 €



10.1.23.11.3 Actuador modulante com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 1,00 108,63 € 108,63 €

10.1.23.11.4 Corpo de válvula de 2 Vias 3/4'' em bronze, de sede simples,
roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 62,23 € 62,23 €

10.1.23.11.5 Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de
ligação, escala de 0,5/5mbar para sinalização de
funcionamento de ventiladores Un 2,00 23,32 € 46,64 €

10.1.23.11.6 IFR Relés de interface de baixo consumo com contactos
inversores para tensão de 24V ca. Un 2,00 118,72 € 237,43 €

10.1.23.11.7 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 300 mm para imersão na água Un 2,00 37,59 € 75,19 €

10.1.23.11.8 Trasdutores de pressão Un 2,00 321,03 € 642,06 €

10.1.23.12 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B5.02) 0,00 € 0,00 €

10.1.23.12.1 Detector de temperatura para conduta com baínha de
comprimento variável de 100 a 330mm , classe protecção
IP65, termistor de coeficiente negativo de temperatura na
gama de -5 a 100ºC Un 3,00 32,55 € 97,64 €

10.1.23.12.2 Pressostatos diferenciais com acessórios de ligação, escala de
0,5/5mbar Para ar para sinalização de colmatação de filtros 

Un 3,00 23,32 € 69,95 €

10.1.23.12.3 Actuador modulante com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 1,00 108,63 € 108,63 €

10.1.23.12.4 Corpo de válvula de 2 Vias 3/4'' em bronze, de sede simples,
roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 62,23 € 62,23 €

10.1.23.12.5 Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de
ligação, escala de 0,5/5mbar para sinalização de
funcionamento de ventiladores Un 2,00 23,32 € 46,64 €

10.1.23.12.6 IFR Relés de interface de baixo consumo com contactos
inversores para tensão de 24V ca. Un 2,00 118,72 € 237,43 €

10.1.23.12.7 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 300 mm para imersão na água Un 2,00 37,59 € 75,19 €

10.1.23.12.8 Trasdutores de pressão Un 2,00 321,03 € 642,06 €

10.1.23.13 Unidade de Tratamento de Ar Novo (UTAN.B5.03) 0,00 € 0,00 €

10.1.23.13.1 Detector de temperatura para conduta com baínha de
comprimento variável de 100 a 330mm , classe protecção
IP65, termistor de coeficiente negativo de temperatura na
gama de -5 a 100ºC Un 3,00 32,55 € 97,64 €

10.1.23.13.2 Pressostatos diferenciais com acessórios de ligação, escala de
0,5/5mbar Para ar para sinalização de colmatação de filtros 

Un 3,00 23,32 € 69,95 €

10.1.23.13.3 Actuador modulante com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 1,00 108,63 € 108,63 €

10.1.23.13.4 Corpo de válvula de 3 Vias 3/4'' em bronze, de sede simples,
roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 62,23 € 62,23 €

10.1.23.13.5 Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de
ligação, escala de 0,5/5mbar para sinalização de
funcionamento de ventiladores Un 2,00 23,32 € 46,64 €

10.1.23.13.6 IFR Relés de interface de baixo consumo com contactos
inversores para tensão de 24V ca. Un 2,00 118,72 € 237,43 €

10.1.23.13.7 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 300 mm para imersão na água Un 2,00 37,59 € 75,19 €

10.1.23.13.8 Trasdutores de pressão Un 2,00 321,03 € 642,06 €

10.1.23.14 Bateria de Água Quente (BAQ.01)+ Ventilador de Insuflação
(VI.01) 0,00 € 0,00 €

10.1.23.14.1 Detector de temperatura para conduta com baínha de
comprimento variável de 100 a 330mm , classe protecção
IP65, termistor de coeficiente negativo de temperatura na
gama de -5 a 100ºC Un 1,00 32,55 € 32,55 €

10.1.23.14.2 Pressostatos diferenciais com acessórios de ligação, escala de
0,5/5mbar Para ar para sinalização de colmatação de filtros 

Un 2,00 22,81 € 45,63 €

10.1.23.14.3 Actuador on/off com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 1,00 108,63 € 108,63 €

10.1.23.14.4 Corpo de válvula de 2 Vias 1/2'' em bronze, de sede simples,
roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 62,23 € 62,23 €

10.1.23.14.5 Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de
ligação, escala de 0,5/5mbar para sinalização de
funcionamento de ventiladores Un 1,00 23,32 € 23,32 €

10.1.23.14.6 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 300 mm para imersão na água Un 2,00 37,59 € 75,19 €

10.1.23.15 Ventiladores 0,00 € 0,00 €

10.1.23.15.1 Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de
ligação, escala de 0,5/5mbar para sinalização de
funcionamento de ventiladores Un 14,00 23,32 € 326,45 €

10.1.23.15.2 Variador de frequencia Un 14,00 385,83 € 5.401,58 €

10.1.23.16 Radiadores 0,00 € 0,00 €

10.1.23.16.1 Actuador modulante com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 7,00 108,63 € 760,38 €

10.1.23.16.2 Corpo de válvula de 3 Vias 1'' em bronze, de sede simples,
roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 3,00 118,42 € 355,26 €



10.1.23.16.3 Corpo de válvula de 3 Vias 3/4'' mm em bronze, de sede
simples, roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 4,00 100,02 € 400,07 €

10.1.23.17 Depositos Acumuladores + Paineis Solares 0,00 € 0,00 €

10.1.23.17.1 Actuador on/off com sinal de 0/10Vdc e alimentação de
24Vac próprios para válvulas de sede simples  roscadas.

Un 2,00 165,21 € 330,43 €

10.1.23.17.2 Corpo de válvula de 2 Vias 1'' em bronze, de sede simples,
roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 141,47 € 141,47 €

10.1.23.17.3 Corpo de válvula de 3 Vias 28mm em bronze, de sede
simples, roscada PN16 e gama de temperatura de 3 a 120ºC

Un 1,00 126,53 € 126,53 €

10.1.23.17.4 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 300 mm para imersão na água Un 5,00 47,49 € 237,43 €

10.1.23.18 Bombas 0,00 € 0,00 €

10.1.23.18.1 Pressostatos diferenciais para água, IP65, escala de 0,2/4bar
para a sinalização de funcionamento de bombas.

Un 4,00 79,14 € 316,58 €

10.1.23.19 Caldeiras 0,00 € 0,00 €

10.1.23.19.1 Sensor de temperatura extensível de comprimento variável
de 100 a 330mm para imersão na água. Un 8,00 37,59 € 300,75 €

10.1.23.20 Estação meteorológica incluíndo: 1 sonda de velocidade do
vento; 1 sonda de direcção do vento; 1 sonda de
temperatura de ambiente exterior; 1 sonda de humidade de
ambiente exterior Un 1,00 959,80 € 959,80 €

10.1.24 Ensaios finais da instalação conforme peças desenhadas e
caderno de encargos: Un 1,00 865,64 € 865,64 €

10.1.25 Equipamento Anti-Vibratico (incluindo maciços) conforme
peças desenhadas e caderno de encargos: 0,00 € 0,00 €

10.1.25.1 UTAN.B1.01 Un 1,00 37,10 € 37,10 €

10.1.25.2 UTAN.B1.02 Un 1,00 37,10 € 37,10 €

10.1.25.3 UTAN.B5.01 Un 1,00 37,10 € 37,10 €

10.1.25.4 UTAN.B5.02 Un 1,00 37,10 € 37,10 €

10.1.25.5 UTAN.B5.03 Un 1,00 37,10 € 37,10 €

10.1.25.6 VRVE.01   Un 1,00 27,70 € 27,70 €

10.1.25.7 UE.01 Un 1,00 27,70 € 27,70 €

10.1.25.8 UE.02 Un 1,00 27,70 € 27,70 €

10.1.25.9 Ventiladores - ISOLVIB   .......... Un 16,00 27,70 € 443,21 €

10.1.25.10 Grupos Electrobomba - Acoustimouss Un 4,00 27,70 € 110,80 €

10.1.26 Sistema corta-fogo para obturação de ductos técnicos para
atravessamento de tubagens e condutas em zonas corta
fogo, do tipo Tria bst/BWK, conforme peças desenhadas e
caderno de encargos: Conj. 1,00 544,12 € 544,12 €

10.1.27 Desmontagem de um conjunto de equipamentos, acessórios,
tubagens, condutas, cablagens e tubagens existentes na
obra, bem como a transporte dos mesmos para vazadouro a
designar pelo D.O. Conj. 1,00 791,44 € 791,44 €

10.1.28 Identificação de equipamentos, condutas, tubagens e
cablagens com adequada etiquetagem Conj. 1,00 445,19 € 445,19 €

10.1.29 Trabalhos de construção civil e metálicos inerentes aos
trabalhos afetos ao presente projeto,aberturas e fecho de
roços, negativos para condutas e tubagens, estruturas para
condutas e tubagens, passadiçoes metalicos para condutas e
tubagens, banquetas para passagem das infraestruturas de
AVAC na cobertura incluindo respectiva impermeabilização,
atravessamentos de condutas/tubagens, aberturas/áreas de
passagem minimas em paredes, montagem e desmontagem
de estaleiro de apoio à obra, conforme peças desenhadas e
caderno de encagos:

Conj. 1,00 3.264,69 € 3.264,69 €

10.1.30 Manutenção durante o periodo de garantia. Un 1,00 1.187,16 € 1.187,16 €

10.1.31 Terminados os trabalhos da empreitada, serão entregues as
correspondentes telas finais e dossier com a relação de
materiais e equipamentos utilizados, onde se incluem as
garantias e manuais técnicos, conforme especificado.

Un 1,00 296,79 € 296,79 €

11 Instalações Eléctricas 264.233,75 €

11.1 Exteriores
11.1.1 Fornecimento e montagem de Armario para colocação de

equipamento de medição BTE, composto por caixa de TI's,
caixa de corte geral, caixa de contador, fusiveis e com todos
os acessórios necessários ao correcto funcionamento e de
acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

cj 1,00 554,50 € 554,50 €

11.1.2 Abertura e tapamento de vala (1 m de profundidade x 0,8 m
de largura) com reposição de pavimentos, com remoção de
excessos, incluindo almofada de areia, fita e redes
sinalizadoras, conforme M.D., C.E., P.D. e normas e legislação
em vigor. ml 490,00 12,80 € 6.272,76 €

11.1.3 Fornecimento e montagem em vala de cabo do tipo LXV
4x185 mm², incluindo terminais de cravar e todos os acessórios
necessário. ml 72,00 11,08 € 797,77 €

11.1.4 Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo
aro e tampa adequada ao espaço donde está inserida, e
demais acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento
e todos os acessórios necessários, conforme M.D., C.E. e
normas e legislação em vigor.

un 17,00 301,74 € 5.129,52 €



11.1.5 Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de
parede interior lisa com classe M7 relativamente às ações
mecânicas) , em vala, aplicado em travessias e vias
rodoviárias, incluíndo uniões, de acordo com a M.D., C.E., P.D.
e legislação em vigor, com os seguintes diametros:

0,00 € 0,00 €

11.1.5.1 Tubo de Ø 63 mm ml 1196,00 1,00 € 1.195,03 €

11.1.5.2 Tubo de Ø 90 mm ml 150,00 1,59 € 238,92 €

11.1.5.3 Tubo de Ø 125 mm ml 490,00 2,48 € 1.216,74 €

11.1.5.4 Tubo de Ø 160 mm ml 50,00 3,12 € 155,81 €

11.2 Rede de Terras 0,00 €

11.2.1 Abertura e tapamento de vala (1 m de profundidade x 0,5 m
de largura) com reposição de pavimentos, com remoção de
excessos, incluindo almofada de areia, fita e redes
sinalizadoras, conforme M.D., C.E., P.D. e normas e legislação
em vigor.

ml

60,00 10,25 € 614,95 €

11.2.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø63, assentes em
vala ou roço, conforme M.D., C.E., P.D. e Legislação em vigor.

ml 60,00 1,00 € 59,95 €

11.2.3 Fornecimento e montagem de condutor em tubo PEAD,
assentes em vala ou roço. 0,00 € 0,00 €

11.2.4 Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 95mm² em
tubo PEAD, assentes em vala ou roço. ml 65,00 9,29 € 603,82 €

11.2.5 Fornecimento e montagem de Caixa de Medição de terra
completa, incluíndo ligador amovível, para ligação das terras
aos barramentos de terra, conforme MD, CT e peças
desenhadas. un 6,00 17,96 € 107,73 €

11.2.6 Fornecimento e montagem do Barramento Geral de Terras,
incluindo terminais, barramento e demais acessórios ao
correcto funcionamento. un 1,00 121,24 € 121,24 €

11.2.7 Fornecimento e montagem do Barramento de Colectores de
Terras, incluindo terminais, barramento e demais acessórios ao
correcto funcionamento. un 5,00 68,61 € 343,04 €

11.2.8 Fornecimento e montagem de condutor H07 V-R 35mm² nú,
assentes em vala. ml 320,00 3,46 € 1.108,02 €

11.2.9 Fornecimento e montagem em vala de elétrodo de terra
com 2 metros, ligador para elétrodos de terra de diâmetro 20-
25mm e cabos redondos, ponteira para elétrodo de terra e
demais acessórios de fixação e montagem necessários para a
perfeita execução da tarefa e correto funcionamento do
sistema. Cj 20,00 19,92 € 398,49 €

11.3 Pára-raios 0,00 €

11.3.1 Fornecimento e montagem de sistema externo de proteção
contra descargas atmosféricas, formado por pára-raios tipo
PDC 6,3 (Nivel III), sem fonte de tensão auxiliar, incluindo peça
de adaptação cabeça-mastro e ensamblagem cabeça-
mastro-condutor, coluna com adaptação para pára-rios,
sistema de ancoragem adequado, suporte e braçadeiras de
fixação e demais equipamento, meios e acessórios de fixação
e montagem necessários ao seu correcto funcionamento e
perfeita instalação, totalmente montado, ligado e testado
através dos respetivos ensaios, conforme M.D., C.E. , P.D. e
legislação em vigor.                               

un 1,00 3.678,47 € 3.678,47 €

11.3.2 Fornecimento e montagem de descida desde o pára-raios,
incluíndo cablagem em cobre, proteção da baixada do
condutor no final da descida, caixa de polipropileno para
medição de terra, com tampa amovível, barra coletora, de
ponte para comprovação e medição de ligação à terra da
instalação eléctrica, contador de impatos de raio recebidos
pelo sistema de proteção, sistema de ancoragem adequado,
suporte e braçadeiras de fixação, maciço de fixação em
betão e todos os equipamentos, meios e demais acessórios
de fixação e montagem necessários ao seu correcto
funcionamento e perfeita instalação, conforme M.D., C.E. ,
P.D. e conforme legislação em vigor.                               

un 1,00 646,71 € 646,71 €

11.3.3 Fornecimento e montagem de elétrodos de terra
complementares, do tipo "pata de ave", composto por 3
elétrodos de terra em aço cobreado, com 2 metros de
comprimento, interligados em triângulo, de longa duração, fio
de cobre nú 50mm² assente em vala, abraçadeiras de
fixação do condutor, gel concentrado, ecológico e não
corrosivo, para melhoramento da condutividade de ligação à
terra, abertura e tapamento de vala e todos os
equipamentos, meios e demais acessórios de fixação e
montagem necessários ao seu correcto funcionamento e
perfeita instalação, conforme M.D., C.E., P.D. e conforme
legislação em vigor.                               

un 1,00 303,17 € 303,17 €

11.3.4 Fornecimento e montagem da interligação entre o anel de
terra e os cabos de cobre das descidas, incluíndo todos os
acessórios de de fixação e montagem, equipamentos e meios
necessários à perfeita instalação e correto funcionamento do
sistema, de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação em
vigor. un 1,00 775,93 € 775,93 €

11.4 Edifícos existentes 0,00 €

11.4.1 Bloco 1 0,00 €



11.4.1.1 Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados
e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com
caracteristicas mencionadas no C.E. a seguir mencionados: 

0,00 €

11.4.1.1.1 Q.1. un 1,00 10.833,44 € 10.833,44 €

11.4.1.1.2 Q.1.BUF. un 1,00 1.139,97 € 1.139,97 €

11.4.1.1.3 Q.1.COZ. un 1,00 2.225,28 € 2.225,28 €

11.4.1.1.4 Q.1.Portaria un 1,00 195,02 € 195,02 €

11.4.1.1.5 Q.1.Z.Tec. un 1,00 279,61 € 279,61 €

11.4.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.2.1 VD 25mm ml 7870,00 0,78 € 6.150,77 €

11.4.1.1.2.2 VD 32mm ml 32,00 0,90 € 28,81 €

11.4.1.1.2.2 VD 40mm ml 195,00 1,03 € 200,63 €

11.4.1.1.2.3 VD 63mm ml 77,00 1,65 € 127,21 €

11.4.1.1.2.4 VD 75mm ml 74,00 3,98 € 294,30 €

11.4.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.3.1 Anelado 32mm m 30,00 0,81 € 24,34 €

11.4.1.1.4 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C)
ou em caminho de cabos das seguintes seções: 0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.4.1 XV 2x1,5mm ml 518,00 0,66 € 343,35 €

11.4.1.1.4.2 XV 3G1,5mm ml 2580,00 0,82 € 2.118,49 €

11.4.1.1.4.3 XV 4G1,5mm ml 100,00 0,96 € 95,96 €

11.4.1.1.4.4 XV 5G1,5mm ml 2885,00 1,15 € 3.310,79 €

11.4.1.1.4.5 XV 3G2,5mm ml 713,00 1,09 € 775,91 €

11.4.1.1.4.6 XV 3G2,5mm "preto" ml 120,00 1,40 € 168,58 €

11.4.1.1.4.7 XV 3G4mm ml 20,00 1,53 € 30,67 €

11.4.1.1.4.8 XV 5G2,5mm ml 20,00 1,60 € 32,05 €

11.4.1.1.4.9 XV 5G4mm ml 280,00 2,34 € 656,50 €

11.4.1.1.4.10 XV 5G6mm ml 28,00 3,28 € 91,97 €

11.4.1.1.4.11 XV 5G16mm ml 195,00 8,37 € 1.632,05 €

11.4.1.1.4.12 XV 5G10mm ml 40,00 5,28 € 211,31 €

11.4.1.1.4.13 XV 5G25mm ml 35,00 12,97 € 453,94 €

11.4.1.1.4.14 XV 5G35mm ml 42,00 18,49 € 776,58 €

11.4.1.1.4.15 XV 5G50mm ml 74,00 23,22 € 1.718,20 €

11.4.1.1.4.16 LXV 3x185+95 + 1G95mm ml 490,00 10,12 € 4.959,06 €

11.4.1.1.4.17 SZ1-K(AS+) 2x1,5mm ml 20,00 1,32 € 26,32 €

11.4.1.1.4.18 SZ1-K(AS+) 3G1,5mm ml 15,00 1,63 € 24,49 €

11.4.1.1.4.19 SZ1-K(AS+) 5G2,5mm ml 600,00 3,31 € 1.988,49 €

11.4.1.1.5 Fornecimento e montagem de armaduras completamente
electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios
para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.5.1 L1 un 11,00 185,62 € 2.041,85 €

11.4.1.1.5.2 L2 un 1,00 72,17 € 72,17 €

11.4.1.1.5.3 L4 un 20,00 123,36 € 2.467,12 €

11.4.1.1.5.4 L7 un 19,00 306,50 € 5.823,59 €

11.4.1.1.5.5 L8 un 29,00 81,51 € 2.363,74 €

11.4.1.1.5.6 L10 un 23,00 185,62 € 4.269,31 €

11.4.1.1.5.7 S 1 un 24,00 142,26 € 3.414,27 €

11.4.1.1.5.8 S 2 un 4,00 111,85 € 447,40 €

11.4.1.1.5.9 S 3 un 3,00 152,49 € 457,47 €

11.4.1.1.5.10 S 5 un 2,00 159,49 € 318,99 €

11.4.1.1.6 Fornecimento e montagem do telecomando das luminárias
de segurança, conforme M.D. un 1,00 127,82 € 127,82 €

11.4.1.1.7 Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar
na Instalação Sanitária de deficientes, com kit composto por
um botão de pressão de cordel, cordel em todo o perímetro
da I.S., um dispositivo de alarme visual e sonoro, uma unidade
de controlo local e conforme M.D. e Peças desenhadas.

un 1,00 536,46 € 536,46 €

11.4.1.1.8 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, de embutir, incluindo abertura e tapamento de
roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 130,00 4,04 € 524,72 €

11.4.1.1.9 Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, equipadas com
placa terminal de ligação, boquilhas e demais acessórios
necessários ao correcto funcionamento.

un 60,00 2,63 € 157,89 €

11.4.1.1.10 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, instaladas em esteira ou a vista, incluindo fixação,
equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 30,00 4,04 € 121,09 €

11.4.1.1.11 Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e
demais acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento. 0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.11.1 Interruptor Unipolar un 4,00 3,14 € 12,54 €

11.4.1.1.11.2 Botão de pressão un 3,00 3,67 € 11,01 €

11.4.1.1.11.3 Detector de Movimentos D1 un 1,00 105,18 € 105,18 €

11.4.1.1.11.2 Detector de Movimentos D2 un 20,00 126,46 € 2.529,24 €

11.4.1.1.11.3 Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos un 86,00 3,87 € 332,66 €

11.4.1.1.11.4 Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos em calha DLP
un 6,00 3,87 € 23,21 €



11.4.1.1.12 Fornecimento e montagem de transformador de 230/24V,
incluindo fixação e demais acessórios necessários ao correcto
funcionamento. un 5,00 42,29 € 211,46 €

11.4.1.1.13 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteiras ou
calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação
necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto
funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.13.1 Esteira 100 x 300 ml 50,00 14,45 € 722,68 €

11.4.1.1.14 Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nas
travessias dos caminho de cabos em paredes de separação
corta fogo, incluindo todos os acessórios necessários á sua
perfeita montagem e ao seu correcto funcionamento.

un 8,00 103,38 € 827,05 €

11.4.1.1.15 Fornecimento e montagem de Calha 100x60, incluindo curvas
e demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.

ml 15,00 5,71 € 85,62 €

11.4.1.1.16 Fornecimento e montagem do sistema de videoporteiro,
constituido por monitor a cores, 2 botoneiras situadas nos
portões, ligação ao trinco, alimentadores, tubagem e
cablagem necessárias ao correcto funcionamento do
sistema. un 1,00 1.141,90 € 1.141,90 €

11.4.1.1.17 Bateria de correção do fator de potência 0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.17.1 Fornecimento e montagem de quadro de compensação do
factor de potência (QCFP), trifásico, de 70 kVAr, para
montagem interior com IP 31, constituido por escalões de 12,5
kVAr e respetivo armário de comando, equipado com
contactores e corta circuitos adequados, incluindo filtro de
harmónicos para redes poluídas, equipadas com reatâncias
de blocagemde blocagem anti harmónicas dessintonizadas
para 189Hz, adequados portanto a redes poluídas 25% <
Gh/Sn < 60%. As reactâncias são equipadas com termístores
para protecção contra eventuais sobreaquecimentos,
totalmente eletrificadas e equipadas e todos os trabalhos,
meios, equipamentos e acessórios necessários à sua
instalação e perfeito funcionamento, de acordo com a M.D.,
C.E., P.D. e legislação em vigor.

Vg 1,00 3.460,23 € 3.460,23 €

11.4.1.1.17.2 Execução das ligações entre a saída do Quadro Geral de
Entrada e Quadro de Compensação do Fator de Potência,
em de cabo LXV 3x185+95+LXV1G95mm², incluindo manga e
terminais de cravar nas extremidades do cabo e todos os
materiais e acessórios necessários necessários ao seu correcto
funcionamento e de acordo com a M.D., C.E., P.D. e as
normas e legislação vigentes.

ml 10,00 11,46 € 114,56 €

11.4.1.1.18 Diversos 0,00 € 0,00 €

11.4.1.1.18.1 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do
Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme
Memória Descritiva. un 1,00 120,69 € 120,69 €

11.4.1.1.18.2 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS
Segurança saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para
execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras
conforme Memória Descritiva.

un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.4.1.1.18.3 Fornecimento e montagem de 2 Botoneiras de Corte Geral
AVAC saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para
execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras
conforme Memória Descritiva.

un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.4.1.1.18.4 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Parcial
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do
Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme
Memória Descritiva. un 10,00 114,66 € 1.146,60 €

11.4.1.1.18.5 Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir,
de uma forma cuidada por forma a manter os circuitos
exteriores em bom estado de conservação, para posterior
ligação, incluíndo remoção do sistema de campainhas
existente para posterior colocação, etiquetagem dos circuitos
e demais trabalhos, meios e acessórios necessários à
execução da tarefa, incluíndo transporte a vazadouro e
tratamento adequado dos residuos produzidos, de acordo
com o disposto nos cadernos de encargos relativos à Gestão
de resíduos. un 1,00 281,95 € 281,95 €



11.4.1.1.18.6 Fornecimento e montagem de quadro elétrico da Secretaria,
totalmente electrificado e equipado,incluíndo desativação e
posterior ligação da instalação elétrica existente na
secretaria, de uma forma cuidada por forma a manter os
circuitos em bom estado de conservação, para posterior
ligação, incluíndo desativação de instalação existente para
posterior colocação, etiquetagem dos circuitos e demais
trabalhos, meios e acessórios necessários à execução da
tarefa, incluíndo transporte a vazadouro e tratamento
adequado dos residuos produzidos, de acordo com o disposto
nos cadernos de encargos relativos à Gestão de resíduos.

un 1,00 809,15 € 809,15 €

11.4.2 Bloco 2 0,00 €

11.4.2.1 Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados
e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com
caracteristicas mencionadas no C.E. a seguir mencionados: 

0,00 €

11.4.2.1.1 Q.1.1.2.P0 un 1,00 3.070,60 € 3.070,60 €

11.4.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.4.2.1.2.1 VD 25mm ml 1724,00 0,78 € 1.347,39 €

11.4.2.1.2.2 VD 40mm ml 30,00 1,03 € 30,87 €

11.4.2.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.4.2.1.3.1 Anelado 32mm m 30,00 0,81 € 24,34 €

11.4.2.1.4 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C)
ou em caminho de cabos das seguintes seções: 0,00 € 0,00 €

11.4.2.1.4.1 XV 2x1,5mm ml 180,00 0,66 € 119,31 €

11.4.2.1.4.2 XV 3G1,5mm ml 1040,00 0,82 € 853,96 €

11.4.2.1.4.3 XV 4G1,5mm ml 35,00 0,96 € 33,59 €

11.4.2.1.4.4 XV 5G1,5mm ml 15,00 1,15 € 17,21 €

11.4.2.1.4.5 XV 3G2,5mm ml 840,00 1,09 € 914,11 €

11.4.2.1.5 Fornecimento e montagem de armaduras completamente
electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios
para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.4.2.1.5.1 L4 un 1,00 123,36 € 123,36 €

11.4.2.1.5.2 L7 un 2,00 306,50 € 613,01 €

11.4.2.1.5.3 L8 un 34,00 81,51 € 2.771,29 €

11.4.2.1.5.4 L10 un 78,00 188,56 € 14.707,73 €

11.4.2.1.5.5 L11 un 2,00 209,12 € 418,24 €

11.4.2.1.5.6 L13 un 1,00 93,98 € 93,98 €

11.4.2.1.5.7 S 1 un 18,00 152,49 € 2.744,83 €

11.4.2.1.5.8 S 2 un 1,00 119,73 € 119,73 €

11.4.2.1.6 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, instaladas em esteira ou a vista, incluindo fixação,
equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 4,00 4,04 € 16,15 €

11.4.2.1.7 Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar
na Instalação Sanitária de deficientes, com kit composto por
um botão de pressão de cordel, cordel em todo o perímetro
da I.S., um dispositivo de alarme visual e sonoro, uma unidade
de controlo local e conforme M.D. e Peças desenhadas.

un 1,00 536,46 € 536,46 €

11.4.2.1.8 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, de embutir, incluindo abertura e tapamento de
roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 40,00 4,04 € 161,45 €

11.4.2.1.9 Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, equipadas com
placa terminal de ligação, boquilhas e demais acessórios
necessários ao correcto funcionamento.

un 15,00 2,63 € 39,47 €

11.4.2.1.10 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, instaladas em esteira ou a vista, incluindo fixação,
equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 30,00 4,04 € 121,09 €

11.4.2.1.11 Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e
demais acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento. 0,00 € 0,00 €

11.4.2.1.11.1 Interruptor Unipolar un 13,00 3,14 € 40,77 €

11.4.2.1.11.2 Botão de pressão un 9,00 3,67 € 33,03 €

11.4.2.1.11.3 Detector de Movimentos D1 un 10,00 105,18 € 1.051,82 €

11.4.2.1.11.4 Detector de Movimentos D2 un 9,00 126,46 € 1.138,16 €

11.4.2.1.11.5 Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos un 124,00 3,87 € 479,65 €

11.4.2.1.12 Fornecimento e montagem de transformador de 230/24V,
incluindo fixação e demais acessórios necessários ao correcto
funcionamento. un 2,00 42,29 € 84,59 €

11.4.2.1.13 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteiras ou
calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação
necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto
funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.4.2.1.13.1 Esteira 100 x 300 ml 3,00 14,45 € 43,36 €



11.4.2.1.14 Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nas
travessias dos caminho de cabos em paredes de separação
corta fogo, incluindo todos os acessórios necessários á sua
perfeita montagem e ao seu correcto funcionamento.

un 8,00 103,38 € 827,05 €

11.4.2.1.19.5 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Parcial
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do
Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme
Memória Descritiva. un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.4.2.1.19.6 Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir,
de uma forma cuidada por forma a manter as luminárias por
cima do quadro, para posterior ligação, incluíndo remoção
do sistema de campainhas existente para posterior
colocação, etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos,
meios e acessórios necessários à execução da tarefa,
incluíndo transporte a vazadouro e tratamento adequado
dos residuos produzidos, de acordo com o disposto nos
cadernos de encargos relativos à Gestão de resíduos.

un 1,00 281,95 € 281,95 €

11.4.2.1.19.7 Desmantelamento de instalação de projecção existente de
uma forma cuidada por forma a manter para posterior
ligação, incluíndo remoção dos equipamentos e cabos do
referido sistema para posterior colocação no mesmo local,
etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos, meios e
acessórios necessários à execução da tarefa, incluíndo
transporte a vazadouro e tratamento adequado dos residuos
produzidos, de acordo com o disposto nos cadernos de
encargos relativos à Gestão de resíduos.

un 1,00 281,95 € 281,95 €

11.4.3 Bloco 3 0,00 €

11.4.3.1 Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados
e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com
caracteristicas mencionadas no C.E. a seguir mencionados: 

0,00 €

11.4.3.1.1 Q.1.1.3.P0 un 1,00 2.951,96 € 2.951,96 €

11.4.3.2 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.4.3.1.2.1 VD 25mm ml 1958,00 0,78 € 1.530,27 €

11.4.3.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.4.3.1.3.1 Anelado 32mm m 30,00 0,81 € 24,34 €

11.4.3.1.4 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C)
ou em caminho de cabos das seguintes seções: 0,00 € 0,00 €

11.4.3.1.4.1 XV 2x1,5mm ml 250,00 0,66 € 165,71 €

11.4.3.1.4.2 XV 3G1,5mm ml 898,00 0,82 € 737,36 €

11.4.3.1.4.3 XV 4G1,5mm ml 35,00 0,96 € 33,59 €

11.4.3.1.4.4 XV 5G1,5mm ml 15,00 1,15 € 17,21 €

11.4.3.1.4.5 XV 3G2,5mm ml 780,00 1,09 € 848,82 €

11.4.3.1.5 Fornecimento e montagem de armaduras completamente
electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios
para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.4.3.1.5.1 L4 un 1,00 123,36 € 123,36 €

11.4.3.1.5.2 L7 un 8,00 306,50 € 2.452,04 €

11.4.3.1.5.3 L8 un 31,00 81,51 € 2.526,76 €

11.4.3.1.5.4 L9 un 10,00 123,36 € 1.233,56 €

11.4.3.1.5.5 L10 un 71,00 188,56 € 13.387,80 €

11.4.3.1.5.6 L11 un 12,00 209,12 € 2.509,42 €

11.4.3.1.5.7 S 1 un 18,00 152,49 € 2.744,83 €

11.4.3.1.6 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, instaladas em esteira ou a vista, incluindo fixação,
equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 6,00 4,04 € 24,22 €

11.4.3.1.7 Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar
na Instalação Sanitária de deficientes, com kit composto por
um botão de pressão de cordel, cordel em todo o perímetro
da I.S., um dispositivo de alarme visual e sonoro, uma unidade
de controlo local e conforme M.D. e Peças desenhadas.

un 1,00 536,46 € 536,46 €

11.4.3.1.8 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, de embutir, incluindo abertura e tapamento de
roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 43,00 4,04 € 173,56 €

11.4.3.1.9 Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, equipadas com
placa terminal de ligação, boquilhas e demais acessórios
necessários ao correcto funcionamento.

un 16,00 2,63 € 42,10 €

11.4.3.1.10 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, instaladas em esteira ou a vista, incluindo fixação,
equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 29,00 4,04 € 117,05 €

11.4.3.1.11 Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e
demais acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento. 0,00 € 0,00 €



11.4.3.1.11.1 Interruptor Unipolar un 12,00 3,14 € 37,63 €

11.4.3.1.11.2 Botão de pressão un 11,00 3,67 € 40,37 €

11.4.3.1.11.3 Detector de Movimentos D1 un 10,00 105,18 € 1.051,82 €

11.4.3.1.11.4 Detector de Movimentos D2 un 9,00 126,46 € 1.138,16 €

11.4.3.1.11.5 Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos un 126,00 3,87 € 487,39 €

11.4.3.1.12 Fornecimento e montagem de transformador de 230/24V,
incluindo fixação e demais acessórios necessários ao correcto
funcionamento. un 2,00 42,29 € 84,59 €

11.4.3.1.13 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteiras ou
calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação
necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto
funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.4.3.1.13.1 Esteira 100 x 300 ml 45,00 14,45 € 650,42 €

11.4.3.1.14 Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nas
travessias dos caminho de cabos em paredes de separação
corta fogo, incluindo todos os acessórios necessários á sua
perfeita montagem e ao seu correcto funcionamento.

un 8,00 103,38 € 827,05 €

11.4.3.1.19.5 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Parcial
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do
Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme
Memória Descritiva. un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.4.3.1.19.6 Desmantelamento de instalação elétrica existente a substituir,
de uma forma cuidada por forma a manter as luminárias por
cima do quadro, para posterior ligação, incluíndo remoção
do sistema de campainhas existente para posterior
colocação, etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos,
meios e acessórios necessários à execução da tarefa,
incluíndo transporte a vazadouro e tratamento adequado
dos residuos produzidos, de acordo com o disposto nos
cadernos de encargos relativos à Gestão de resíduos.

un 1,00 281,95 € 281,95 €

11.4.3.1.19.7 Desmantelamento de instalação de projecção existente de
uma forma cuidada por forma a manter para posterior
ligação, incluíndo remoção dos equipamentos e cabos do
referido sistema para posterior colocação no mesmo local,
etiquetagem dos circuitos e demais trabalhos, meios e
acessórios necessários à execução da tarefa, incluíndo
transporte a vazadouro e tratamento adequado dos residuos
produzidos, de acordo com o disposto nos cadernos de
encargos relativos à Gestão de resíduos.

un 1,00 281,95 € 281,95 €

11.5 Bloco 5  (Piso 1) 0,00 €

11.5.1 Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados
e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com
caracteristicas mencionadas no C.E. a seguir mencionados: 

0,00 €

11.5.1.1 Q.1.1 un 1,00 1.895,86 € 1.895,86 €

11.5.1.2 Q.1.1.1 un 1,00 1.605,82 € 1.605,82 €

11.5.1.3 Q.1.1.2 un 1,00 1.064,97 € 1.064,97 €

11.5.1.4 Q.1.1.3 un 1,00 1.959,59 € 1.959,59 €

11.5.1.5 Q.1.SEG. (incluíndo transformador de isolamento) un 1,00 662,02 € 662,02 €

11.5.1.6 Q.1.Z.TEC.2 un 1,00 279,61 € 279,61 €

11.5.1.7 Q.1.AVAC un 1,00 1.225,97 € 1.225,97 €

11.5.1.8 Q.S.A. un 9,00 329,24 € 2.963,15 €

11.5.1.9 Q.LAB. un 2,00 329,24 € 658,48 €

11.5.1.10 Q.APOIO un 1,00 214,31 € 214,31 €

11.5.2 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.5.1.2.1 VD 25mm ml 6920,00 0,78 € 5.408,31 €

11.5.1.2.2 VD 40mm ml 100,00 1,03 € 102,89 €

11.5.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

11.5.1.3.1 Anelado 32mm ml 60,00 0,81 € 48,67 €

11.5.1.4 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C)
ou em caminho de cabos das seguintes seções: 0,00 € 0,00 €

11.5.1.4.1 XV 2x1,5mm ml 381,00 0,66 € 252,54 €

11.5.1.4.2 XV 3G1,5mm ml 2429,00 0,82 € 1.994,50 €

11.5.1.4.3 XV 4G1,5mm ml 80,00 0,96 € 76,77 €

11.5.1.4.4 XV 5G1,5mm ml 43,00 1,15 € 49,35 €

11.5.1.4.5 XV 3G2,5mm ml 1959,00 1,09 € 2.131,84 €

11.5.1.4.6 XV 5G2,5mm ml 250,00 1,60 € 400,67 €

11.5.1.4.7 XV 5G4mm ml 30,00 2,34 € 70,34 €

11.5.1.4.8 XV 5G6mm ml 565,00 3,28 € 1.855,73 €

11.5.1.4.9 XV 5G16mm ml 360,00 8,37 € 3.013,01 €

11.5.1.4.10 XV 5G10mm ml 60,00 5,28 € 316,97 €

11.5.1.4.11 XV 5G25mm ml 166,00 12,97 € 2.152,97 €

11.5.1.4.12 XV 5G35mm ml 15,00 18,49 € 277,35 €

11.5.1.4.13 XV 3x95+2G50mm ml 265,00 40,00 € 10.599,31 €

11.5.1.4.14 SZ1-K(AS+) 2x1,5mm ml 124,00 1,32 € 163,16 €

11.5.1.4.15 SZ1-K(AS+) 3G1,5mm ml 246,00 1,63 € 401,56 €

11.5.1.4.16 SZ1-K(AS+) 5G1,5mm ml 58,00 2,46 € 142,87 €

11.5.1.4.17 SZ1-K(AS+) 3G2,5mm ml 278,00 2,10 € 583,05 €

11.5.1.4.18 SZ1-K(AS+) 5G2,5mm ml 350,00 3,31 € 1.159,95 €

11.5.1.4.19 SZ1-K(AS+) 5G10mm ml 80,00 10,20 € 815,97 €



11.5.1.5 Fornecimento e montagem de armaduras completamente
electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios
para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.5.1.5.1 L1 un 67,00 185,62 € 12.436,70 €

11.5.1.5.2 L2 un 3,00 72,17 € 216,51 €

11.5.1.5.3 L3 un 22,00 209,12 € 4.600,60 €

11.5.1.5.4 L4 un 3,00 123,36 € 370,07 €

11.5.1.5.5 L5 un 86,00 49,35 € 4.243,78 €

11.5.1.5.6 L6 un 2,00 881,97 € 1.763,94 €

11.5.1.5.7 L7 un 1,00 306,50 € 306,50 €

11.5.1.5.8 L9 un 21,00 123,36 € 2.590,47 €

11.5.1.5.9 L13 un 3,00 93,98 € 281,95 €

11.5.1.5.10 Luminária tipo "Olho de boi" un 1,00 25,29 € 25,29 €

11.5.1.5.11 S 1 un 9,00 152,49 € 1.372,42 €

11.5.1.5.12 S 2 un 1,00 119,73 € 119,73 €

11.5.1.5.13 S 3 un 37,00 152,49 € 5.642,16 €

11.5.1.5.14 S 4 un 3,00 132,71 € 398,14 €

11.5.1.5.15 S 5 un 6,00 171,04 € 1.026,24 €

11.5.1.6 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, instaladas em esteira ou a vista, incluindo fixação,
equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 12,00 4,04 € 48,44 €

11.5.1.7 Fornecimento e montagem do Sistema de alarme a instalar
na Instalação Sanitária de deficientes, com kit composto por
um botão de pressão de cordel, cordel em todo o perímetro
da I.S., um dispositivo de alarme visual e sonoro, uma unidade
de controlo local e conforme M.D. e Peças desenhadas.

un 1,00 536,46 € 536,46 €

11.5.1.8 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, de embutir, incluindo abertura e tapamento de
roços, equipadas com placa terminal de ligação, boquilhas e
demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 50,00 4,04 € 201,82 €

11.5.1.9 Fornecimento e montagem de caixas terminais, de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, equipadas com
placa terminal de ligação, boquilhas e demais acessórios
necessários ao correcto funcionamento.

un 30,00 2,63 € 78,95 €

11.5.1.10 Fornecimento e montagem de caixas quadradas de
derivação, instaladas em esteira ou a vista, incluindo fixação,
equipadas com placa terminal de ligação, bucins e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento.

un 40,00 4,04 € 161,45 €

11.5.1.11 Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir,
incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e
demais acessórios necessários ao seu correcto
funcionamento. 0,00 € 0,00 €

11.5.1.11.1 Interruptor Unipolar un 16,00 3,14 € 50,18 €

11.5.1.11.2 Interruptor Unipolar, IP44 un 2,00 3,80 € 7,60 €

11.5.1.11.3 Botão de pressão un 11,00 3,67 € 40,37 €

11.5.1.11.4 Botão de pressão, IP44 un 6,00 4,20 € 25,23 €

11.5.1.11.5 Detector de Movimentos D1 un 15,00 105,18 € 1.577,74 €

11.5.1.11.6 Detector de Movimentos D2 un 14,00 126,46 € 1.770,47 €

11.5.1.11.7 Comutador de escada un 2,00 3,38 € 6,77 €

11.5.1.11.8 Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos un 64,00 3,87 € 247,56 €

11.5.1.11.9 Tomadas tipo Schuko com alveolos protegidos e tampa un 57,00 3,87 € 220,49 €

11.5.1.12 Fornecimento e montagem de transformador de 230/24V,
incluindo fixação e demais acessórios necessários ao correcto
funcionamento. un 2,00 42,29 € 84,59 €

11.5.1.13 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteiras ou
calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação
necessários á sua perfeita montagem e ao seu correcto
funcionamento, dos seguintes tipos:

0,00 € 0,00 €

11.5.1.13.1 Esteira 100 x 300 ml 160,00 14,45 € 2.312,59 €

11.5.1.14 Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nas
travessias dos caminho de cabos em paredes de separação
corta fogo, incluindo todos os acessórios necessários á sua
perfeita montagem e ao seu correcto funcionamento.

un 8,00 103,38 € 827,05 €

11.5.1.15 Fornecimento e montagem de Calha 100x60, incluindo curvas
e demais acessórios necessários ao correcto funcionamento.

ml 30,00 5,71 € 171,25 €

11.5.1.16 UPS 0,00 € 0,00 €

11.5.1.16.1 Fornecimento e montagem de UPS de 5 kVA, com 60 minutos
de autonomía à plena carga, incluíndo todos os trabalhos,
meios, equipamentos e acessórios necessários à sua
instalação e perfeito funcionamento, de acordo com a M.D.,
C.E., P.D. e legislação em vigor. un 1,00 3.684,15 € 3.684,15 €

11.5.1.16.2 Fornecimento e montagem das ligações entre a saída da UPS
e Quadro de segurança, em de cabo XG 5G16mm², incluindo
manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e
todos os materiais e acessórios necessários necessários ao seu
correcto funcionamento e de acordo com a M.D., C.E., P.D. e
as normas e legislação vigentes.

ml 15,00 13,53 € 203,00 €



11.5.1.16.3 Fornecimento e montagem de transformador de isolamento
de 5 kVA para a Segurança e todos os demais trabalhos,
materiais, equipamentos e acessórios necessários ao perfeito
funcionamento do sistema, conforme MDJ, CE e PD.

un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.5.1.17 Diversos 0,00 € 0,00 €

11.5.1.17.1 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do
Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme
Memória Descritiva. un 4,00 114,66 € 458,64 €

11.5.1.17.2 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral UPS
Segurança saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para
execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras
conforme Memória Descritiva.

un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.5.1.17.3 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Geral
AVAC saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para
execução do Corte de Energia do Quadro, equipada com 2
led´s de sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras
conforme Memória Descritiva. un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.5.1.17.4 Fornecimento e montagem de Botoneira de Corte Parcial
saliente do tipo "cabeça de cogumelo", para execução do
Corte de Energia do Quadro, equipada com 2 led´s de
sinalização, incluindo sinalização junto as botoneiras conforme
Memória Descritiva. un 1,00 114,66 € 114,66 €

11.6 Telas Finais em papel e formato digital ( 1 exemplar), manuais
do diversos equipamentos instalados e certificação da
instalação dos edifícios. un 1,00 141,07 € 141,07 €

12 Instalações de telecomunicações e informática 61.997,81 €

12.1 ITED - Exteriores
12.1.1 Abertura e tapamento de vala (0,7 m de profundidade x 0,5

m de largura) sem reposição de pavimentos, com remoção
de excessos, incluindo almofada de areia, fita e redes
sinalizadoras. ml 330,00 9,94 € 3.281,01 €

12.1.2 Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo
abertura de cabouços, aro e tampa rebaixada.

0,00 € 0,00 €

12.1.2.1 CVR1 un 16,00 346,26 € 5.540,08 €

12.1.3 Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos
seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.1.3.1 Tritubo PEAD 40 ml 484,00 2,35 € 1.139,59 €

12.1.3.2 PEAD 40 ml 60,00 0,83 € 49,86 €

12.1.3.3 ERM 25mm ml 104,00 0,71 € 74,08 €

12.2 ITED - Bloco 1 0,00 €

12.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em roço, incluindo
abertura e tapamento de roços e todos os acessórios, do
seguinte tipo: 0,00 €

12.2.1.1 ERFE 20mm ml 190,00 0,65 € 124,06 €

12.2.1.2 ERFE 25mm ml 150,00 0,73 € 109,81 €

12.2.1.3 ERFE 40mm ml 18,00 0,83 € 14,96 €

12.2.1.4 ERFE 50mm ml 25,00 0,93 € 23,25 €

12.2.1.5 ERFE 63mm ml 115,00 1,00 € 114,91 €

12.2.2 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.2.2.1 Cabo UTP (LSOH) 4/ Cat. 6 ml 1530,00 0,56 € 862,77 €

12.2.2.2 Cabo Coaxial N48HV3 TK  (RG6 TSH PVC) ml 230,00 0,54 € 125,15 €

12.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em
caixa funda (I1) incluindo à caixa, abertura e tapamento de
roços, conforme C.E. 0,00 € 0,00 €

12.2.3.1 Tomada Coaxial, em caixa de aparelhagem un 2,00 5,27 € 10,55 €

12.2.3.2 Tomada RJ 45 simples Cat. 6. un 20,00 5,35 € 107,04 €

12.2.3.3 Tomada RJ 45 dupla Cat. 6. un 16,00 7,44 € 119,03 €

12.2.4 Desmantelamento cuidado das infraestruturas de
telecomunicações no bloco 1, incluindo aquelas que serão
reaproveitadas, equipamentos ativos, os meios e acessórios
necessários à execução da tarefa, transporte a vazadouro e
tratamento adequado dos residuos produzidos, de acordo
com o disposto nos cadernos de encargos relativos à Gestão
de resíduos. un 1,00 1.193,59 € 1.193,59 €

12.2.5 Desmantelamento das cablagens de CCTV existentes,
incluindo a posterior ligação das CCTV existentes no mesmo
local. un 1,00 291,35 € 291,35 €

12.2.6 Fornecimento e montagem de esteira metálica do tipo RKS-
Magic da OBO Bettermann , incluindo todos os acessórios
necessários ao correcto funcionamento. 0,00 € 0,00 €

12.2.6.1 100x60 ml 10,00 8,88 € 88,84 €

12.2.7 Fornecimento e montagem do Bastidor A, com Kit de
ventilação, régua de alimentação, paineis de interligação,
chicotes de interligação de 1 e 3metros de pares de cobre,
Chicotes de F.O., UPS 750VA, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme o
descrito no Caderno de encargos.

un 1,00 1.450,17 € 1.450,17 €

12.3 ITED - Bloco 2 0,00 €

12.3.1 Fornecimento e montagem de esteira metálica do tipo RKS-
Magic da OBO Bettermann , incluindo todos os acessórios
necessários ao correcto funcionamento. 0,00 €

12.3.1.1 100x60 ml 10,00 8,88 € 88,84 €



12.3.2 Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos
caminhos de cabos incluindo todos os acessorios de
aplicação necessários ao seu correcto funcionamento. un 1,00 122,18 € 122,18 €

12.3.3 Fornecimento e montagem de caixas, incluindo caixa,
barramento de terras e demais equipamentos,
completamente elétrificado, incluindo todos os acessórios
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme P.D. e
P. Escritas. 0,00 € 0,00 €

12.3.3.1 C1 un 2,00 33,09 € 66,18 €

12.3.3.2 C2 un 5,00 42,16 € 210,82 €

12.3.4 Fornecimento e montagem do Bastidor C0, com Kit de
ventilação, réguas de alimentação, paineis de interligação,
chicotes de interligação de 1 e 3 metros de pares de cobre,
chicotes de F.O., UPS 750kVA, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme o
descrito no Caderno de encargos.

un 1,00 1.502,80 € 1.502,80 €

12.3.5 Fornecimento e montagem de tubagem em roço, incluindo
abertura e tapamento de roços e todos os acessórios, do
seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

12.3.5.1 ERFE 20mm ml 204,00 0,65 € 133,20 €

12.3.5.2 ERFE 25mm ml 249,00 0,73 € 182,29 €

12.3.5.3 ERFE 32mm ml 16,00 0,85 € 13,61 €

12.3.5.4 ERFE 40mm ml 30,00 0,88 € 26,41 €

12.3.5.5 ERFE 50mm ml 86,00 0,93 € 79,98 €

12.3.5.6 ERFE 63mm ml 52,00 1,00 € 51,96 €

12.3.6 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.3.6.1 Cabo UTP (LSOH) 4/ Cat. 6 ml 2618,00 0,56 € 1.476,29 €

12.3.6.2 H07 V-U 1G2,5mm ml 24,00 0,47 € 11,40 €

12.3.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em
caixa funda (I1) incluindo à caixa, abertura e tapamento de
roços, conforme C.E. 0,00 € 0,00 €

12.3.7.1 Tomada RJ 45 simples Cat. 6. un 34,00 5,35 € 181,97 €

12.3.7.2 Tomada RJ 45 dupla Cat. 6. un 17,00 7,44 € 126,47 €

12.3.8 Fornecimento e montagem de equipamentos de MATV à
instalar nos Bastidores. 0,00 € 0,00 €

12.3.8.1 Amplificador de linha MATV 290969. un 1,00 75,71 € 75,71 €

12.3.8.2 Rep. 2 Vias 290533 un 1,00 3,10 € 3,10 €

12.3.9 Fornecimento e montagem de 10m de cabo VGA em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 47,84 € 382,74 €

12.3.10 Fornecimento e montagem de 10m de cabo HDMI em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 57,05 € 456,42 €

12.3.11 Fornecimento e montagem de 6m de cabo VGA em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 36,00 € 288,01 €

12.3.12 Fornecimento e montagem de 6m de cabo HDMI em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 43,90 € 351,16 €

12.3.13 Fornecimento e montagem de 6m de cabo USB em tubo
VD32, incluindo fichas USB nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 32,50 € 259,99 €

12.3.14 Desmantelamento das infraestruturas de telecomunicações
no bloco 2, incluindo os meios e acessórios necessários à
execução da tarefa, transporte a vazadouro e tratamento
adequado dos residuos produzidos, de acordo com o disposto
nos cadernos de encargos relativos à Gestão de resíduos.

un 1,00 281,95 € 281,95 €

12.3.15 Desmantelamento das cablagens de CCTV existentes,
incluindo a posterior ligação das CCTV existentes no mesmo
local. un 1,00 187,97 € 187,97 €

12.4 ITED - Bloco 3 0,00 € 0,00 €

12.4.1 Fornecimento e montagem de esteira metálica do tipo RKS-
Magic da OBO Bettermann , incluindo todos os acessórios
necessários ao correcto funcionamento. 0,00 € 0,00 €

12.4.1.1 100x60 ml 10,00 8,88 € 88,84 €

12.4.2 Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos
caminhos de cabos incluindo todos os acessorios de
aplicação necessários ao seu correcto funcionamento. un 1,00 122,18 € 122,18 €

12.4.3 Fornecimento e montagem de caixas, incluindo caixa,
barramento de terras e demais equipamentos,
completamente elétrificado, incluindo todos os acessórios
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme P.D. e
P. Escritas. 0,00 € 0,00 €

12.4.3.1 C1 un 3,00 33,09 € 99,28 €

12.4.3.2 C2 un 6,00 42,16 € 252,98 €

12.4.4 Fornecimento e montagem do Bastidor D0, com Kit de
ventilação, réguas de alimentação, paineis de interligação,
chicotes de interligação de 1 e 3metros de pares de cobre,
chicotes de F.O., UPS 750VA, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme o
descrito no Caderno de encargos.

un 1,00 1.502,80 € 1.502,80 €

12.4.5 Fornecimento e montagem de tubagem em roço, incluindo
abertura e tapamento de roços e todos os acessórios, do
seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

12.4.5.1 ERFE 20mm ml 171,00 0,65 € 111,65 €

12.4.5.2 ERFE 25mm ml 321,00 0,73 € 235,00 €



12.4.5.3 ERFE 32mm ml 16,00 0,85 € 13,61 €

12.4.5.4 ERFE 40mm ml 12,00 0,88 € 10,57 €

12.4.5.5 ERFE 50mm ml 32,00 0,93 € 29,76 €

12.4.5.6 ERFE 63mm ml 98,00 1,00 € 97,92 €

12.4.6 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.4.6.1 Cabo UTP (LSOH) 4/ Cat. 6 ml 2961,00 0,56 € 1.669,71 €

12.4.6.2 H07 V-U 1G2,5mm ml 12,00 0,47 € 5,70 €

12.4.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em
caixa funda (I1) incluindo à caixa, abertura e tapamento de
roços, conforme C.E. 0,00 € 0,00 €

12.4.7.1 Tomada RJ 45 simples Cat. 6. un 33,00 5,35 € 176,62 €

12.4.7.2 Tomada RJ 45 dupla Cat. 6. un 17,00 7,44 € 126,47 €

12.4.8 Fornecimento e montagem de aparelhagem em calha ou
em caixa de pavimento, incluindo os acessórios necessários,
conforme C.E. 0,00 € 0,00 €

12.4.8.1 Tomada RJ 45 dupla Cat. 6. em calha un 6,00 7,44 € 44,64 €

12.4.9 Fornecimento e montagem de equipamentos de MATV à
instalar nos Bastidores. 0,00 € 0,00 €

12.4.9.1 Amplificador de linha MATV 290969. un 1,00 75,71 € 75,71 €

12.4.9.2 Rep. 2 Vias 290533 un 1,00 3,10 € 3,10 €

12.4.10 Fornecimento e montagem de 10m de cabo VGA em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 47,84 € 382,74 €

12.4.11 Fornecimento e montagem de 10m de cabo HDMI em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 57,05 € 456,42 €

12.4.12 Fornecimento e montagem de 6m de cabo VGA em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 36,00 € 288,01 €

12.4.13 Fornecimento e montagem de 6m de cabo HDMI em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 43,90 € 351,16 €

12.4.14 Fornecimento e montagem de 6m de cabo USB em tubo
VD32, incluindo fichas USB nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 8,00 32,50 € 259,99 €

12.4.15 Desmantelamento das infraestruturas de telecomunicações
no bloco 3, incluindo os meios e acessórios necessários à
execução da tarefa, transporte a vazadouro e tratamento
adequado dos residuos produzidos, de acordo com o disposto
nos cadernos de encargos relativos à Gestão de resíduos.

un 1,00 281,95 € 281,95 €

12.4.16 Desmantelamento das cablagens de CCTV existentes,
incluindo a posterior ligação das CCTV existentes no mesmo
local. un 1,00 187,97 € 187,97 €

12.5 ITED - Bloco 5 0,00 € 0,00 €

12.5.1 Fornecimento e montagem de tubos embebidos, dos
seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.5.1.1 VD-F Ø 40mm (PAT) ml 46,00 1,03 € 47,33 €

12.5.2 Fornecimento e montagem do Armário de Telecomunicações
do Edifício "ATE", incluindo caixa, barramento de terras,
repartidores gerais e demais equipamentos, completamente
elétrificado, incluindo também os chicotes de interligação e
todos os acessórios necessário ao seu correcto
funcionamento, conforme P.D. e P. Escritas.

un 1,00 460,52 € 460,52 €

12.5.3 Fornecimento e montagem de esteira metálica do tipo RKS-
Magic da OBO Bettermann , incluindo todos os acessórios
necessários ao correcto funcionamento. 0,00 € 0,00 €

12.5.3.1 100x60 ml 205,00 8,88 € 1.821,20 €

12.5.4 Fornecimento e montagem de corta fogos aplicados nos
caminhos de cabos incluindo todos os acessorios de
aplicação necessários ao seu correcto funcionamento. un 10,00 122,18 € 1.221,79 €

12.5.5 Fornecimento e montagem de caixas, incluindo caixa,
barramento de terras e demais equipamentos,
completamente elétrificado, incluindo todos os acessórios
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme P.D. e
P. Escritas. 0,00 € 0,00 €

12.5.5.1 C1 un 1,00 33,09 € 33,09 €

12.5.5.2 C2 un 1,00 42,16 € 42,16 €

12.5.6 Fornecimento e montagem do Bastidor Principal, com Kit de
ventilação, réguas de alimentação, paineis de interligação,
chicotes de interligação de 1 e 3metros de pares de cobre,
chicotes de F.O., UPS 2,2kVA, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme o
descrito no Caderno de encargos.

un 1,00 2.161,62 € 2.161,62 €

12.5.7 Adaptação do Bastidor A, para ligação das infraestruturas do
bloco 5, incluindo todo o material necessário ao seu correcto
funcionamento, conforme o descrito no Caderno de
encargos. un 1,00 2.184,18 € 2.184,18 €

12.5.8 Fornecimento e montagem de Bastidor do tipo D1, com Kit de
ventilação, régua de alimentação, paineis de interligação,
chicotes de interligação de 1 e 3 metros de pares de cobre,
chicotes de F.O., UPS 750VA, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento, conforme o
descrito no Caderno de encargos.

un 1,00 2.142,82 € 2.142,82 €



12.5.9 Fornecimento e montagem de tubagem em roço, incluindo
abertura e tapamento de roços e todos os acessórios, do
seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

12.5.9.1 ERFE 20mm ml 313,00 0,65 € 204,37 €

12.5.9.2 ERFE 25mm ml 325,00 0,73 € 237,93 €

12.5.9.3 ERFE 40mm ml 5,00 0,88 € 4,40 €

12.5.9.4 ERFE 50mm ml 5,00 0,93 € 4,65 €

12.5.9.5 ERFE 63mm ml 10,00 1,00 € 9,99 €

12.5.10 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.5.10.1 Cabo UTP (LSOH) 4/ Cat. 6 ml 8780,00 0,56 € 4.951,05 €

12.5.10.2 Cabo Coaxial N48HV3 TK  (RG6 TSH PVC) ml 20,00 0,54 € 10,88 €

12.5.10.3 Cabo Coaxial N48HV2 TK (RG6 TSH PE) ml 52,00 0,62 € 32,41 €

12.5.10.4 Cabo Coaxial N78HV3 TK (RG11 TSH PE) ml 240,00 1,18 € 282,54 €

12.5.10.5 Cabo de 2 fibras ótica multimodo 62,5/125µm  OM-1 ml 450,00 0,62 € 280,47 €

12.5.10.6 Cabo de 2 fibras ótica multimodo 62,5/125µm OM-1, com
proteção antiroedores. ml 500,00 0,89 € 445,19 €

12.5.10.7 H07 V-U 1G6mm ml 440,00 0,86 € 378,70 €

12.5.10.8 H07 V-U 1G2,5mm ml 320,00 0,47 € 151,96 €

12.5.11 Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em
caixa funda (I1) incluindo à caixa, abertura e tapamento de
roços, conforme C.E. 0,00 € 0,00 €

12.5.11.1 Tomada Coaxial, em caixa de aparelhagem un 2,00 5,27 € 10,55 €

12.5.11.2 Tomada RJ 45 simples Cat. 6. un 52,00 5,35 € 278,31 €

12.5.11.3 Tomada RJ 45 dupla Cat. 6. un 44,00 7,44 € 327,34 €

12.5.12 Fornecimento e montagem do sistema de antenas, incluindo
Antenas, Mastro Antenas, Suportes de Mastro, Torre,
Descarregador de Sobretensões Coaxial, ligadores e demais
acessórios necessários ao correcto funcionamento, conforme
o descrito no Caderno de encargos.

un 1,00 183,27 € 183,27 €

12.5.13 Fornecimento e montagem de Central Amplificador de T.V.,
incluindo acessórios necessários ao correcto funcionamento,
conforme o descrito no Caderno de encargos.

un 1,00 140,04 € 140,04 €

12.5.14 Fornecimento e montagem de equipamentos de MATV à
instalar nos Bastidores. 0,00 € 0,00 €

12.5.14.1 Amplificador de linha MATV 290969. un 1,00 78,15 € 78,15 €

12.5.14.2 Rep. 6 Vias 290746 un 1,00 12,46 € 12,46 €

12.5.14.3 Rep. 4 Vias 290535 un 1,00 7,99 € 7,99 €

12.5.14.4 Rep. 2 Vias 290533 un 5,00 2,96 € 14,79 €

12.5.15 Fornecimento e montagem de 10m de cabo VGA em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 16,00 47,84 € 765,48 €

12.5.16 Fornecimento e montagem de 10m de cabo HDMI em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 16,00 57,05 € 912,85 €

12.5.17 Fornecimento e montagem de 6m de cabo VGA em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 16,00 36,00 € 576,01 €

12.5.18 Fornecimento e montagem de 6m de cabo HDMI em tubo
VD50, incluindo fichas HV 15 nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 16,00 43,90 € 702,32 €

12.5.19 Fornecimento e montagem de 6m de cabo USB em tubo
VD32, incluindo fichas USB nas estremidades colocadas em
caixa funda, conforme P. Desenhada. un 16,00 32,50 € 519,98 €

12.5.20 Desmantelamento das cablagens de CCTV existentes,
incluindo a posterior ligação das CCTV existentes no mesmo
local. un 1,00 234,96 € 234,96 €

12.6 Telas Finais em papel e formato digital ( 1 exemplar) e
Relatório de Ensaios da Instalação ITED dos edifícios. un 1,00 183,27 € 183,27 €

12.7 SADIR - Bloco 1 0,00 € 0,00 €

12.7.1 Desmontagem e montagem em novo local da central de
Intrusão, incluindo testes e configuração da mesma. un 1,00 515,03 € 515,03 €

12.7.2 Fornecimento e montagem de detetores de intrusão
compativeis com o sistema existente, incluindo todo o
material necessário ao seu correcto funcionamento. un 11,00 67,29 € 740,21 €

12.7.3 Fornecimento e montagem de modulo de endereçamento
compativel com o sistema existente, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento.

un 10,00 186,09 € 1.860,87 €

12.7.4 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

12.7.4.1 VD / ERFE 20mm ml 640,00 0,66 € 424,21 €

12.7.5 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.7.5.1 Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm ml 310,00 0,61 € 190,14 €

12.7.5.2 Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm ml 1315,00 0,79 € 1.040,74 €

12.7.6 Desmantelamento das infraestruturas do sistema de deteção
e alarme contra intrusão no bloco 1, incluindo o
aproveitamento dos equipamentos e os meios e acessórios
necessários à execução da tarefa, transporte a vazadouro e
tratamento adequado dos residuos produzidos, de acordo
com o disposto nos cadernos de encargos relativos à Gestão
de resíduos. un 1,00 140,98 € 140,98 €

12.8 SADIR - Bloco 2 0,00 € 0,00 €

12.8.1 Fornecimento e montagem de detetores de intrusão
compativeis com o sistema existente, incluindo todo o
material necessário ao seu correcto funcionamento. un 15,00 67,29 € 1.009,38 €



12.8.2 Fornecimento e montagem de teclado compativel com o
sistema existente, incluindo todo o material necessário ao seu
correcto funcionamento. un 1,00 135,71 € 135,71 €

12.8.3 Fornecimento e montagem de modulo de endereçamento
compativel com o sistema existente, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento.

un 4,00 186,09 € 744,35 €

12.8.4 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

12.8.4.1 VD / ERFE 20mm ml 248,00 0,66 € 164,38 €

12.8.5 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.8.5.1 Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm ml 162,00 0,61 € 99,37 €

12.8.5.2 Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm ml 82,00 0,79 € 64,90 €

12.8.6 Desmantelamento das infraestruturas do sistema de deteção
e alarme contra intrusão no bloco 2, incluindo o
aproveitamento dos equipamentos e os meios e acessórios
necessários à execução da tarefa, transporte a vazadouro e
tratamento adequado dos residuos produzidos, de acordo
com o disposto nos cadernos de encargos relativos à Gestão
de resíduos. un 1,00 140,98 € 140,98 €

12.9 SADIR - Bloco 3 0,00 € 0,00 €

12.9.1 Fornecimento e montagem de detetores de intrusão
compativeis com o sistema existente, incluindo todo o
material necessário ao seu correcto funcionamento. un 13,00 67,29 € 874,80 €

12.9.2 Fornecimento e montagem de teclado compativel com o
sistema existente, incluindo todo o material necessário ao seu
correcto funcionamento. un 1,00 135,71 € 135,71 €

12.9.3 Fornecimento e montagem de modulo de endereçamento
compativel com o sistema existente, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento.

un 4,00 186,09 € 744,35 €

12.9.4 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

12.9.4.1 VD / ERFE 20mm ml 242,00 0,66 € 160,41 €

12.9.5 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.9.5.1 Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm ml 148,00 0,61 € 90,78 €

12.9.5.2 Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm ml 94,00 0,79 € 74,40 €

12.9.6 Desmantelamento das infraestruturas do sistema de deteção
e alarme contra intrusão no bloco 3, incluindo o
aproveitamento dos equipamentos e os meios e acessórios
necessários à execução da tarefa, transporte a vazadouro e
tratamento adequado dos residuos produzidos, de acordo
com o disposto nos cadernos de encargos relativos à Gestão
de resíduos. un 1,00 140,98 € 140,98 €

12.10 SADIR - Bloco 5 0,00 € 0,00 €

12.10.1 Fornecimento e montagem de detetores de intrusão
compativeis com o sistema existente, incluindo todo o
material necessário ao seu correcto funcionamento. un 11,00 67,29 € 740,21 €

12.10.2 Fornecimento e montagem de modulo de endereçamento
compativel com o sistema existente, incluindo todo o material
necessário ao seu correcto funcionamento.

un 6,00 186,09 € 1.116,52 €

12.10.3 Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e
tapamento de roços, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

12.10.3.1 VD / ERFE 20mm ml 320,00 0,66 € 212,11 €

12.10.4 Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em esteira
dos seguintes tipos: 0,00 € 0,00 €

12.10.4.1 Cabo Jy (St) y 2x2x0,8mm ml 170,00 0,61 € 104,27 €

12.10.4.2 Cabo Jy (St) y 3x2x0,8mm ml 150,00 0,79 € 118,72 €

13 Segurança contra incêndios em edifícios 16.961,26 €

13.1 SADI - Bloco 1
13.1.1 Fornecimento e montagem de Central de Incêndios

endereçavel de 6 loops do tipo, fonte de alimentação,
alimentação de socorro, interface de comunicação com as
outras centrais (em loop), módulo de comando com três
saídas e três entradas incluíndo programação, testes do
sistema e manuais de operação e todos os acessórios de
fixação e montagem necessários ao correcto funcionamento
do sistema, conforme M.D e C.E..

un 1,00 2.715,18 € 2.715,18 €

13.1.2 Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos
endereçável, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..

un 32,00 47,95 € 1.534,44 €

13.1.3 Fornecimento e montagem de Detector Termovelocimétricos
endereçável, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..

un 3,00 41,37 € 124,12 €

13.1.4 Fornecimento e montagem de Botoneira Manual
endereçável, saliente, com vidro de quebrar e led de
sinalização, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...

un 2,00 45,40 € 90,80 €



13.1.5 Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de
montagem em parede, incluíndo base de montagem e todos
os acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E..

un 1,00 62,55 € 62,55 €

13.1.6 Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de
montagem no exterior, incluíndo base de montagem e todos
os acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E..

un 1,00 61,40 € 61,40 €

13.1.7 Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e
comando, incluindo todos os acessórios necessários ao
correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

un 3,00 64,93 € 194,78 €

13.1.8 Fornecimento e montagem de 1 central de Detecção de
Gas, incluindo 1 Detector de Gás, 5 óptico acústico de
sinalização e todos os acessórios necessários ao correcto
funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

un 1,00 925,74 € 925,74 €

13.1.9 Fornecimento e montagem de tubagem à vista, incluindo
fixação e acessórios, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

13.1.9,1 VD 20mm ml 1342,00 0,66 € 889,52 €

13.1.10 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em
caminho de cabos das seguintes secções: 0,00 € 0,00 €

13.1.10.1 JE-H (St) H E90 2x2x0,8 mm² ml 1250,00 0,99 € 1.236,63 €

13.1.10.2 SZ1-k(AS+) 3G1,5mm ml 52,00 1,63 € 84,88 €

13.1.10.3 SZ1-k(AS+) 4G1,5mm ml 40,00 2,01 € 80,33 €

13.2 SADI - Bloco 2 0,00 € 0,00 €

13.2.1 Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos
endereçável, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..

un 28,00 47,95 € 1.342,64 €

13.2.2 Fornecimento e montagem de Botoneira Manual
endereçável, saliente, com vidro de quebrar e led de
sinalização, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...

un 2,00 45,40 € 90,80 €

13.2.3 Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de
montagem em parede, incluíndo base de montagem e todos
os acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E..

un 1,00 62,55 € 62,55 €

13.2.4 Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e
comando, incluindo todos os acessórios necessários ao
correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

un 1,00 64,93 € 64,93 €

13.2.5 Fornecimento e montagem de tubagem à vista, incluindo
fixação e acessórios, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

13.2.5.1 VD 20mm ml 226,00 0,66 € 149,80 €

13.2.6 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em
caminho de cabos das seguintes secções: 0,00 € 0,00 €

13.2.6.1 JE-H (St) H E90 2x2x0,8 mm² ml 226,00 0,99 € 223,58 €

13.3 SADI - Bloco 3 0,00 € 0,00 €

13.3.1 Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos
endereçável, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..

un 24,00 47,95 € 1.150,83 €

13.3.2 Fornecimento e montagem de Botoneira Manual
endereçável, saliente, com vidro de quebrar e led de
sinalização, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...

un 2,00 45,40 € 90,80 €

13.3.3 Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de
montagem em parede, incluíndo base de montagem e todos
os acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E..

un 1,00 62,55 € 62,55 €

13.3.4 Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e
comando, incluindo todos os acessórios necessários ao 

un 1,00 64,93 € 64,93 €

13.3.5 Fornecimento e montagem de tubagem à vista, incluindo
fixação e acessórios, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

13.3.5.1 VD 20mm ml 204,00 0,66 € 135,22 €

13.3.6 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em
caminho de cabos das seguintes secções: 0,00 € 0,00 €

13.3.6.1 JE-H (St) H E90 2x2x0,8 mm² ml 204,00 0,99 € 201,82 €

13.4 SADI - Bloco 5 0,00 € 0,00 €

13.4.1 Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos
endereçável, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem necessários ao correcto
funcionamento do sistema, conforme M.D. e C.E..

un 47,00 47,95 € 2.253,71 €

13.4.2 Fornecimento e montagem de Botoneira Manual
endereçável, saliente, com vidro de quebrar e led de
sinalização, incluíndo base de montagem e todos os
acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E...

un 5,00 45,40 € 226,99 €

13.4.3 Fornecimento e montagem de Sirene endereçável de
montagem em parede, incluíndo base de montagem e todos
os acessórios de fixação e montagem, conforme M.D. e C.E..

un 7,00 62,55 € 437,87 €



13.4.4 Fornecimento e montagem de módulo de monitorização e
comando, incluindo todos os acessórios necessários ao
correcto funcionamento do sistema e conforme M.D. e C.E..

un 3,00 64,93 € 194,78 €

13.4.5 Fornecimento e montagem retentores de porta de dupla
folha, interligados com CDI, incluindo os acessórios necessários 
ao correcto funcionamento do sistema, nomeadamente
selector de chave e demais acessórios de fixação e
montagem necessários ao correcto funcionamento do
sistema, conforme M.D. e C.E..

un 2,00 67,20 € 134,41 €

13.4.6 Fornecimento e montagem de tubagem à vista, incluindo
fixação e acessórios, do seguinte tipo: 0,00 € 0,00 €

13.4.6.1 VD 20mm ml 1292,00 0,66 € 856,38 €

13.4.7 Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD ou em
caminho de cabos das seguintes secções: 0,00 € 0,00 €

13.4.7.1 JE-H (St) H E90 2x2x0,8 mm² ml 1100,00 0,99 € 1.088,23 €

13.4.7.2 SZ1-k(AS+) 3G1,5mm ml 60,00 1,63 € 97,94 €

13.4.7.3 SZ1-k(AS+) 4G1,5mm ml 15,00 2,01 € 30,12 €

14 Arranjos Exteriores 52.200,91 €

14.1 Pavimentos
14.1.1 Fornecimento e formação de pavimento asfáltico de 5 cm de

espessura realizado com mistura betuminosa descontinua, a
quente AC16 SURFD para camada de desgaste e
composição densa de acordo com cotas de projeto,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as à sua
correta execução e obedecendo as especificações do C.E.   

m² 3950,00 7,82 € 30.871,11 €

14.1.2 Fornecimento e colocação de betonilha esquartelada com 4
cm de espessura, de acordo com o desenho, acordo com
cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários as à sua correta execução e obedecendo as
especificações do C.E.   m² 1380,00 7,02 € 9.693,16 €

14.1 Cantarias Exteriores 0,00 € 0,00 €

14.1.1 Fornecimento e assentamento de lajeado em granito
amaciado com 4 cm de espessura, a colocar na entrada
principal, patamares dos degraus exteriores executado de
acordo com o desenho de pormenor, indicações da
fiscalização e mais trabalhos e materiais necessários ao seu
perfeito assentamento m² 125,00 58,86 € 7.357,92 €

14.1.2 Fornecimento e assentamento de degraus exteriores em
granito amaciado com 50X20 cm, executado de acordo com
o desenho de pormenor, indicações da fiscalização e mais
trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito
assentamento ml 28,00 84,09 € 2.354,53 €

14.1.3 Fornecimento e assentamento de degraus exteriores em
granito amaciado com 30X20 cm, executado de acordo com
o desenho de pormenor, indicações da fiscalização e mais
trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito
assentamento ml 10,00 58,86 € 588,63 €

14.3 Plantações 0,00 € 0,00 €

14.3.1 Plantação de roseiras un 36,00 12,37 € 445,19 €

14.3.2 Plantação de  framboesa un 36,00 14,84 € 534,22 €

14.3.3 Plantação de vinha virgem un 36,00 9,89 € 356,15 €

15
Implementação do Plano de Segurança e Gestão de Resíduos
Sólidos 4.056,13 €

15.1 Implementação e cumprimento do plano de segurança e
saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo
em conta: definição do projecto e condições de envolvente
(programação da obra, coordenação da segurança em
obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas
(trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de
segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano
de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e
comunidade escolar entre outros) e gestão e organização do
estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas
provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de
implantação, sinalização e circulação, entre outros).

un 1,00 741,98 € 741,98 €

15.2 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e
gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva
legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra,
incorporação de reciclados, prevenção de resíduos,
acondicionamento e triagem, produção de resíduos de
construção e demolição. un 1,00 346,26 € 346,26 €

15.3 Execução de todos os trabalhos de limpeza no final da obra,
arranjo paisagistico do local do estaleiro, inclui todos os meios
e acessórtios necessários para a boa execução da tarefa.

un 1,00 2.967,90 € 2.967,90 €

3.499.876,45 €
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