

Empreitada: "Construção de Murro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"

DECLARAÇÃO – ANEXO I

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável, do CCP]

1 – Luís Filipe Santos Grenho, titular do Cartão do Cidadão N.º 12167169 0 ZY6, residente em Rua da Agra N.º 394, Lanheses, 4925 - 400 Viana do Castelo, na qualidade de representante legal da firma PRIMUS LEAN – Engenharia & Construção, Lda., com o número de identificação de pessoa coletiva N.º 509 538 231, com sede social no Parque Empresarial de Lanheses, Fração 7C, Lote 7, Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de **"Construção de Murro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"** e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada empresa se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2 – Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:

- a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, emitida conforme modelo Anexo I;
- b) Lista de Preços Unitários;
- c) Proposta
- d) Plano de Trabalhos;
- e) Plano de Pagamentos;
- f) Cronograma Financeiro;
- g) Plano de Mão-de-Obra;
- h) Plano de Equipamentos;
- i) Alvará de Construção;

3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

Empreitada: "Construção de Murro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"

4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código.

7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Lanheses, 19 de novembro de 2019



PRIMUS LEAN
— ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO —

Empreitada: "Construção de Murro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"

PROPOSTA

A firma PRIMUS LEAN – Engenharia & Construção, Lda., com o número de identificação de pessoa coletiva N.º 509 538 231, com sede no Parque Empresarial de Lanheses, Fração 7C, Lote 7, Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas IMPIC N.º 65593 - PUB, depois de ter tomado conhecimento da empreitada de "**Construção de Murro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)**"e, obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a referida empreitada, em conformidade com os termos e condições previstas no caderno de encargos, pelo valor de **7.280,70€ (Sete Mil, Duzentos e Oitenta Euros e Setenta Cêntimos)**, que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme lista de preços unitários apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na Legislação Portuguesa em vigor.

Lanheses, 19 de novembro de 2019



PRIMUS LEAN
— ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO —



Entidade: Município de Caminha

REF. nº: 093/2019

Emp: "Construção de Muro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"

DATA: 19/11/2019

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
1	Construção de Muro					
1.1	Demolição de muro em alvenaria de pedra, que apresenta risco de desmoronamento, incluindo transporte dos materiais resultantes da demolição para depósito para posterior reaproveitamento.	1,00	vg	620,00 €	620,00 €	
1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo transporte dos materiais resultantes a vazadouro.	29,00	ml	9,50 €	275,50 €	
1.3	Construção de muro de suporte em alvenaria de pedra argamassada incluindo respetiva fundação, com reaproveitamento da pedra resultante da demolição e fornecimento da necessária, instalação de "barbaças" de drenagem dos solos do aterro, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à correcta execução dos trabalhos.	84,10	m2	72,00 €	6 055,20 €	
1.4	Reposição do aterro do tardo do muro, incluindo fornecimento das terras necessárias, compactação e limpeza do local dos trabalhos.	1,00	vg	330,00 €	330,00 €	
TOTAL ARTIGO 1						7 280,70 €
Valor Total da Empreitada						7 280,70 €

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

ID	Artigo	Nome da Tarefa	Un.	Quant.	Duração (Dias Úteis)	Início	Conclusão	Predeces	Nomes de Recursos	Equipas de Trabalho	Folga Total	Dezembro 2019																																
												S1							S2							S3							S4											
												S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1		"Construção de Muro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"			21 dias	01/12/19	30/12/19		Técnico Superior (Directo	Eq. Técnica	0 dias	[Gantt bar from 01/12/19 to 30/12/19]																																
2		Consignação			0 dias	01/12/19	01/12/19				0 dias	[Gantt bar from 01/12/19 to 01/12/19]																																
3	1	Construção de Muro			21 dias	02/12/19	30/12/19				0 dias	[Gantt bar from 02/12/19 to 30/12/19]																																
4	1.1	Demolição de muro em alvenaria de pedra, que apresenta risco de d	1	vg	4 dias	02/12/19	05/12/19	2	Oficial 1ª; Ferramentas Div	Eq. Movimentação	0 dias	[Gantt bar from 02/12/19 to 05/12/19]																																
5	1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundaç	29	ml	4 dias	06/12/19	11/12/19	4	Oficial 1ª; Ferramentas Div	Eq. Movimentação	0 dias	[Gantt bar from 06/12/19 to 11/12/19]																																
6	1.3	Construção de muro de suporte em alvenaria de pedra argamassada	84,1	m2	9 dias	12/12/19	24/12/19	5	Rectroescavadora; Camião	Eq. Construção Civil	0 dias	[Gantt bar from 12/12/19 to 24/12/19]																																
7	1.4	Reposição do aterro do tardoz do muro, incluindo fornecimento das	1	vg	4 dias	25/12/19	30/12/19	6	Rectroescavadora; Camião	Eq. Movimentação	0 dias	[Gantt bar from 25/12/19 to 30/12/19]																																
8		RECEPÇÃO PROVISÓRIA			0 dias	30/12/19	30/12/19	7			0 dias	[Gantt bar from 30/12/19 to 30/12/19]																																

Projecto: 102/19_CPR_ Data: 19/11/2019

Tarefa Marco Tarefa Agregada Progresso Agregado Tarefas Externas Agrupar por Sumário

Progresso Sumário Marco Agregado Dividir Resumo de Projecto Prazo

Entidade: Município de Caminha

REF. º: 093/2019

Emp: "Construção de Muro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"

DATA: 19/11/2019

CRONOGRAMA FINANCEIRO POR ACTIVIDADE

MESES

Artigo	DESIGNAÇÃO	INÍCIO	FIM	TOTAL (€)	1			
					Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acumulado
	"Construção de Muro de Suporte na Rua General Andrade e Castro (em frente à sede da União de freguesias de Caminha e Vilarelho)"	02/12/2019	30/12/2019	7 280,70 €	7 280,70 €	100,00%	7 280,70 €	100,00%
1	Construção de Muro	02/12/2019	30/12/2019	7 280,70 €	7 280,70 €	100,00%	7 280,70 €	100,00%
1.1	Demolição de muro em alvenaria de pedra, que apresenta risco de desmoronamento, incluindo transporte dos materiais resultantes da demolição para depósito para posterior reaproveitamento.	02/12/2019	05/12/2019	620,00 €	620,00 €	100,00%	620,00 €	100,00%
1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo transporte dos materiais resultantes a vazadouro.	06/12/2019	11/12/2019	275,50 €	275,50 €	100,00%	275,50 €	100,00%
1.3	Construção de muro de suporte em alvenaria de pedra argamassada incluindo respetiva fundação, com reaproveitamento da pedra resultante da demolição e fornecimento da necessária, instalação de "barbaças" de drenagem dos solos do aterro, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à correcta execução dos trabalhos.	12/12/2019	24/12/2019	6 055,20 €	6 055,20 €	100,00%	6 055,20 €	100,00%
1.4	Reposição do aterro do tardoz do muro, incluindo fornecimento das terras necessárias, compactação e limpeza do local dos trabalhos.	25/12/2019	30/12/2019	330,00 €	330,00 €	100,00%	330,00 €	100,00%
1	TOTAL ARTIGO			7 280,70 €				



Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

PLANO DE PAGAMENTOS

MESES	N.º AUTO	MÊS PAGAMENTO	Valores [€]		Valores [%]	
			Montante	Acumulados	Montante	Acumulados
dez/19	1					
jan/20	2					
fev/20	3	1	7 280,70 €	7 280,70 €	100,00%	100,00%

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O prazo de pagamento é de **60 sessenta** dias de calendário.
 Conforme previsto no n.º do Caderno de Encargo, após a data do auto de medição aprovado pelos representantes do Dono da Obra e da Entidade Adjudicante.

PLANO DE PAGAMENTOS - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA





CRONOGRAMA FINANCEIRO DA EMPREITADA

MESES	Valores [€]		Valores [%]	
	Montante	Acumulados	Montante	Acumulados
dez/19	7 280,70 €	7 280,70 €	100,00%	100,00%

PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução da empreitada é de **30** **Trinta** **dias**, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA EMPREITADA - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



Empresas titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas

Alvará 65593 - PUB
Data de inscrição 03/03/2011
Classe Máxima 4
NIF/NIPC 509538231
Denominação PRIMUS LEAN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LDA
Morada PQ EMPRESARIAL LANHESES FR 7C LT 7
LANHESES
4925-424 LANHESES
Concelho Viana do Castelo
Distrito Viana do Castelo
País PORTUGAL
Telefone 258735125
Fax 258735125
E-mail geral@primus-lean.pt

HABILITAÇÕES

Descrição	Classe
1ª Categoria - Edifícios e património construído	
1.ª - Estruturas e elementos de betão	3
2.ª - Estruturas metálicas	3
3.ª - Estruturas de madeira	3
4.ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias	3
5.ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos	3
6.ª - Carpintarias	3
7.ª - Trabalhos em perfis não estruturais	3
8.ª - Canalizações e condutas em edifícios	3
9.ª - Instalações sem qualificação específica	3
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas	
1.ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos	4
2.ª - Vias de circulação ferroviária	3
3.ª - Pontes e viadutos de betão	4
4.ª - Pontes e viadutos metálicos	3
5.ª - Obras de arte correntes	4
6.ª - Saneamento básico	4
8.ª - Calçamentos	4
9.ª - Ajardinamentos	3

Descrição	Classe
10. ^a - Infraestruturas de desporto e lazer	3
11. ^a - Sinalização não elétrica e dispositivos de proteção e segurança	3
3ª Categoria - Obras hidráulicas	
1. ^a - Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos	3
2. ^a - Obras portuárias	3
3. ^a - Obras de proteção costeira	3
4. ^a - Barragens e diques	3
5. ^a - Dragagens	3
6. ^a - Emissários	3
5ª Categoria - Outros trabalhos	
1. ^a - Demolições	3
2. ^a - Movimentação de terras	3
3. ^a - Túneis e outros trabalhos de geotécnica	3
4. ^a - Fundações especiais	3
5. ^a - Reabilitação de elementos estruturais de betão	3
6. ^a - Paredes de contenção e ancoragens	3
7. ^a - Drenagens e tratamento de taludes	3
8. ^a - Armaduras para betão armado	3
9. ^a - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas	3
10. ^a - Cofragens	3
11. ^a - Impermeabilizações e isolamentos	3
12. ^a - Andaimos e outras estruturas provisórias	2
13. ^a - Caminhos agrícolas e florestais	3