

Resumo do Mapa de quantidades

EMPREITADA:

"103/2023_CPR_E-RETIFICAÇÃO DE ANOMALIAS NA RUA JOSÉ AUGUSTO CARVALHO, RUA DA ESCOLA, RUA DO INGUSTO, RUA DO SOUTO E RUA DE ENTRE VINHAS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOLEDO E CRISTELO"

Artigo	Descrição	Total
1	RUA JOSE AUGUSTO CARVALHO - CRISTELO (repavimentação)	36.997,21
1.1	Trabalhos preparatórios	9.939,61
1.2	Pavimentos	27.057,60
2	RUA DA ESCOLA - CRISTELO (repavimentação)	23.987,81
2.1	Pavimentos	23.987,81
3	RUA DO INGUSTO - CRISTELO (Retificação do pavimento e muro de suporte) - CRISTELO	27.100,97
3.1	Pavimentos	22.325,03
3.2	Muro de suporte	4.775,94
4	RUA DO SOUTO (Reconstrução de muro e pavimento em cubo de granito) - CRISTELO	4.271,30
4.1	Muro de vedação (lado direito)	4.271,30
5	RUA DE ENTRE VINHAS (Reconstrução de muro)	6.477,48
5.1	Muro de vedação (lado esquerdo)	6.477,48
TOTAL		98.834,77