
 OBRA: Município de Caminha

Mapa de Quantidades

Art.º  D E S I G N A Ç Ã O Quantid. Preço Total

Total Un Unitário

1 Trabalhos Preparatorios

1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou

quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de

vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas,

terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra,

equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos

regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de

acordo com o Caderno de Encargos. 1,00 Un

1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de

Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de

acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-

Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de

sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.
1,00 Un

1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra –

Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de

triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em

conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos

os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e

serviços. 1,00 Un

2 Muro de suporte Rua da Aguieira

2.1 Escavação em solos de consistência branda, incluindo transporte a vazadouro dos

produtos resultantes 100,00 m3

2.2 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de muros,

incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento 60,00 m3

2.3 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em muros de elevação,

incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento

40,00 m3

2.4 Reposição de tubagens (negativos) de infraestruturas existentes, sem ligação de

cabos ou outro tipo de acessórios. 1,00 vg

2.5 Execução de aterro com solos selecionados, compactados por camadas de 20cm,

incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 50,00 m3

3 Pavimentos

3.1 Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito 11x11 e em calçada à

portuguesa, incluindo carga, transporte, colocação em depósito em estaleiro para

posterior recolocação e avazadouro dos produtos sobrantes, tudo conforme C.E.,

PSS, PPGRCD. 700,00 m2

3.2 Aterro das zonas escavadas com tout-venant, incluindo compactação por meios

mecânicos em camadas, por forma a obter uma superficie homogenea e linear

150,00 m3

3.3 Abertura e formação de caixa, incluindo regularização e compactação superficial

do fundo da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela

fiscalização e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E
1000,00 m2

3.4 Execução de base de agregado de granulometria extensa "tout-venant" com a

espessura de 0.2m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima

incluindo rega e compactação, bem como, fornecimento, transporte, colocação,

compactação e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E
1000,00 m2

3.5 Assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, na faixa de rodagem,

assente em almofada de areia de 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correcta execução. 700,00 m2

3.6 Fornecimento e assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, na faixa

de rodagem, assente em almofada de areia de 5cm de espessura, todos os trabalhos

e materiais necessários à sua correcta execução. 300,00 m2

3.7 Assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm,cinza, na execução de execução

de bermas, valetas assente em almofada de areia de 5cm de espessura,

preenchimento das juntas com traços de cimento e areia fina ao traço1:3, todos os

trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. 120,00 m2

0,00 €

Reabilitação da Rua da Aguieira - Azevedo

TOTAL
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