
Art.º  D E S I G N A Ç Ã O Quantid. Un Preço Total

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1

Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de
vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas,
terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra,
equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos
regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de
acordo com o Caderno de Encargos. 1,00 Un

1.2

Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de
Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de
acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-
Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de
sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.

1,00 Un

1.3

Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra –
Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de
triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em
conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos
os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e
serviços. 1,00 Un
RUA DA RETORTA

2 RECONSTRUÇÃO DE MUROS

2.1

Demolição e limpeza dos produtos dos muros existentes de suporte, em alvenaria
de pedra seca, carga, transporte, colocação em vazadouro e depósito dos produtos
sobrantes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD e indicações da Fiscalização.

29,25 m2

2.2
Escavação em terreno de qualquer natureza, para fundações de muros em betão
ciclópico de suporte, incluindo a remoção de terras e sobrantes a vazadouro, de
acordo com as indicações da fiscalização 11,75 m3

2.3

Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundações de muros de suporte,
classe de betãoC16/20, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos, materiais e materias-primas para a sua correta execução

11,75 m3

2.4
Reconstrução de muro em alvenaria de pedra seca e de capiado, idêntico ao
existente, com uma face à vista, todos os trabalhos e materiais necessários à sua
estabilização. 60,50 m2

3 PAVIMENTOS

3.1

Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito 11x11 e em calçada à
portuguesa, incluindo carga, transporte, colocação em depósito em estaleiro para
posterior recolocação e avazadouro dos produtos sobrantes, tudo conforme C.E.,
PSS, PPGRCD. 1000,00 m2

3.2

Abertura e formação de caixa, incluindo regularização e compactação superficial
do fundo da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela
fiscalização e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

1000,00 m2

3.3

Execução de base de agregado de granulometria extensa "tout-venant" com a
espessura de 0.2m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima
incluindo rega e compactação, bem como, fornecimento, transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

1000,00 m2

3.4
Assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, na faixa de rodagem,
assente em almofada de areia de 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução. 500,00 m2

3.5
Fornecimento e assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, na faixa
de rodagem, assente em almofada de areia de 5cm de espessura, todos os
trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. 400,00 m2

3.6

Assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm,cinza, na execução de execução
de bermas, valetas assente em almofada de areia de 5cm de espessura,
preenchimento das juntas com leitada de cimento e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução. 120,00 m2

3.7
Levantamento de cabeças móveis da rede de abastecimento de água e tampas das
caixas de águas residuais ou pluviais para a nova cota do pavimento.

17,00 Un
4 TUBAGEM DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.1
Demolição da tubagem existente, e transporte da mesma a vazadouro incluindo
todos os trabalhos e materiais necessario 75,00 ml
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4.2

Escavação em terreno de rocha dura, para abertura de vala, incluindo entivação se
necessário, regularização do fundo bem como todos os trabalhos necessários para
aplicação da respetiva tubagem de 1000mmm de diametro ate a alinha de agua.

720,00 m2

4.3

Fornecimento e aplicação de manilhas de betão tubo armado classe 4, com
1000mm de diametro, sobre o leito devidamente regularizado, incluindo fecho da
vala envolvimento da tubagem em areia, aterro de boa qualidade, transportes de
sobreantes a vazourdo e demais trabalhos e materiais 75,00 ml

4.4
Execução de caixas em betão de dissipação de energia, com as dimensões de
1,40x1,40x1,40m, incluindo grelha superior executado com ferro de Ø20mm bem
como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 3,00 un

4.5

Execução de boca de lobo, com caracteristicas identicas à boca de lobo do tipo
"Cimenteira do Louro com diametro 1270mm" para tubagem posterior com
1000mm, incluindo todos os trabalhois e materiais necessarios á sua
implementação no final da linha de água proveniente da A28 (topo norte da Rua
da Retorta), incluindo escavação e movimentos de terra necessarios 1,00 un

5 RUA DO BOLHENTE

5,1
Levantamento do pavimento em cubo de granito 11x11, incluindo armazenamento
para posterior reaplicação. 150,00 m2

5,2
Remoção de todos os detritos, pavimentos provisorios e outras infraestruturas
existentes. 1,00 cj

5,3

Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,20m
após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos
necessários para um bom acabamento, para aterro dos buracos provocados pela
intemperie, incluindo o  passeio existente 30,00 m3

5,4

Aplicação de pavimento em cubo de granito 11x11x11cm, incluindo fornecimento
de calçada em falta, camada de assentamento em argamassa com 0,10m e
preenchimento de juntas com leitada de cimento, bem como todos os trabalhos
necessários para um bom acabamento. 150,00 m2

5,5

Fornecimento e aplicação de caleiras em betão polímero com grelha em chapa de
aço galvanizada quadricula (identica a existente), da classe de resistência B125, de
1m de comprimento do tipo "ACO DRAIN" ou equivalente, com 20cm de largura
e profundidade minima de 10cm, incluindo todos os materiais, trabalhos e remates
necessarios 5,00 ml

TOTAL
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