
Art.º  D E S I G N A Ç Ã O Quantid. Un Preço Total

TROÇO SUL DA RUA ALFREDO CRUZ  - SEIXAS

1 Trabalhos Preparatorios

1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do

estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra,

incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e

segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas

identificativas da obra, equipamentos, sinais, adjudicatário e demais

informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os

trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.
1,00 Un

1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro

de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de

segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como

exposto no Decreto-Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o

fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas

frentes de trabalho e estaleiro. 1,00 Un

1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra

– Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas,

metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no

PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12

de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas

e montagem de equipamentos e serviços. 1,00 Un

1.4 Demolição de muro existente em betão e blocos de cimento, incluindo

transporte a vazadouro dos produtos resultantes. 24,00 m2

1.5 Remoção de guarda em ferro e reparação para posterior reaplicação. 16,00 ml

1.5 Reposição de guarda em ferro mantendo as condições iniciais. 16,00 ml

2 Muros de contenção

2.1 Escavação em solos de consistência branda, incluindo transporte a

vazadouro dos produtos resultantes. 30,00 m3

2.2 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de

muros, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.

10,00 m3

2.3 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em muros de

elevação, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.

20,00 m3

2.4 Execução de aterro com solos selecionados, compactados por camadas de

20cm, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.
20,00 m3

3 Pavimentos

3.1 Levantamento e reposição de cubo amarelo, mantendo as condições

existentes. 30,00 m2

3.2 Fresagem de pavimento betuminoso existente, numa espessura de 0,06m,

incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes. 400,00 m2

3.3 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de

0,15m após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os

trabalhos necessários para um bom acabamento. 400,00 m2

3.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do

tipo AC12 Surf, numa espessura de 0,06m após compactação mecânica, 
400,00 m2

3.5 Levantamente de tampas de caixas de visita para cotas finais de pavimento,

incluindo fornecimento de tampas novas. 3,00 un

3.6 Levantamente de cabeças móveis para cotas finais de pavimento. 3,00 un

TROÇO DA RUA DO SOCORRO  - VENADE

1 Trabalhos Preparatorios

1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do

estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra,

incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e

segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas

identificativas da obra, equipamentos, sinais, adjudicatário e demais

informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os

trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.
1,00 un

1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro

de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de

segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como

exposto no Decreto-Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o

fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas

frentes de trabalho e estaleiro. 1,00 un
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1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra

– Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas,

metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no

PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12

de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas

e montagem de equipamentos e serviços. 1,00 un

1.4 Placa de identificação de obra, conforme instruções do Dono da Obra, com

dimensão 1,5x1,0m em suporte de altura variável consoante as condições do

local. Deve ser considerado um painel bem visível em que conste o seguinte:

Identificação da obra; Identificação do dono da obra, e valor da adjudicação

e o prazo de execução. 1,00 un

2 RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE E PAVIMENTOS

2.1 Execução de trabalhos de demolição / remoção de pavimentos existentes de

qualquer natureza e outros elementos existentes na mesma área de

intervenção, incluindo todos os trabalhos necessários para a remoção,

armazenamento, manutenção e reutilização de materiais quando aplicável

(revestimento de piso e peças de remate - guias/lancis), assim como o

transporte e colocação dos materiais em destino final adequado e eventual

indemnização por depósito, conforme descrito e definido nas restantes peças

de projeto e seguindo as medidas cautelares e indicações previstas nas

Condições Técnicas e em cumprimento de toda a legislação aplicável.
1,00 cj

2.2 Escavação a céu aberto com meios mecânicos abaixo da rasante para

abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza, incluindo

carregamento em camião dos sobrantes e tranporte a vazadouro autorizado,

entivações e escoramento necessários, incluindo todos os trabalhos, materiais

e fornecimentos, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
100,00 m3

2.3 Execução de muro em betão ciclopico com uma face à vista conforme peças

desenhadas e caderno de encargos e até à cota do pavimento, incluindo

fornecimento e colocação de cofragens, escoramento, descofragem,

negativos previstos para drenagem das águas pluviais e todos os trabalhos

necessários para um bom acabamento. 90,00 m2

2.4 Fornecimento e colocação de dreno perfurado envolto em manta geotêxtil,

diâmetro 63mm afastado 2,00m, incluindo negativos para atravessamento do

muro e todos os trabalhos, materiais e fornecimentos, conforme peças

desenhadas e caderno de encargos. 30,00 ml

2.5 Aterro do tradoz do muro de suporte, com solos seleccionados, incluindo

compactação por meios mecânicos em camadas, por forma a obter uma

superficie homogenea e linear 75,00 m3

2.6 Escavação, regularização e compactação da base de fundação do

arruamento, que deverá ficar isenta de terras ou outros materiais

desadequados a esta finalidade, atraves da sua remoção e transporte a

vazadouro, incluindo acerto de cotas  90,00 m2

2.7 Fornecimento e aplicação de camada de granulometria extensa, devidamente

compactada e regularizada, com a espessura necessária para certo de cotas

com vista a posterior aplicação de betuminoso 90,00 m2

2.8 Deslocação de equipamento necessário para aplicação do betuminoso. 1,00 cj

2.9 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa com betume

fluidificado MC70 à taxa de 1,0Kg/m2, para posterior aplicação da camada

betuminosa de acabamento final 90,00 m2

2.10 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso 0/14mm, com

6cm de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessarios ao bom acabamento do pavimento 90,00 m2

2.11 Reposição das ligações das infraestruturas afetadas, nomedamente

abastecimento de água, gas e telecomunicações, incluindo todos os materiais

e trabalhos necessarios ao correto funcionamento da mesmas 1,00 un

2.12 Reposição do canal de rega secção retangular de 100 cm de largura e 40 cm

de profundidade máximos, revestida com uma camada de betão simples

C20/25 de 15 cm de espessura. 10,00 ml
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2.13 Fornecimento e execução de guarda, de 100 cm de altura, formada por:

montantes de tubo em aço galvanizado de 40x40x1,5 mm com uma

separação de 100 cm entre si; entre-pano para enchimento das aberturas do

caixilho composto de barras verticais de secção em aço galvanizado de

20x20x1,5 mm com uma separação de 10 cm e corrimão de tubo quadrado

de tubo em aço galvanizado de 40x40x1,5 mm, fixada através de ancoragem

química com varão roscado (quatro pontos), chapa metalica com 15x15x8,

pintura com 1 demão de acabamento final de esmalte de poliuretano semi-

brilhante ou brilhante (cor a definir), de acordo com peças desenhadas.
15,00 ml

2.14 Execução de todos os trabalho de limpeza e desobstrução de linha de água a

montante e a jusante da Rua do Socorro, inclui todos os meios e acessórios

necessários para a boa execução da tarefa. 1,00 un

 

TOTAL
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