
Art.º Designação Quantid. Unid. Preço Total

1 Trabalhos preparatórios

1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou

quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de

vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas,

terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra,

equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos

regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de

acordo com o Caderno de Encargos. 1,00 Un

1.2 Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de

Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de

acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-

Leinº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de

sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.
1,00 Un

1.3 Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra –

Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de

triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em

conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos

os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e

serviços. 1,00 Un

2 Muros de Suporte

2.1 Execução de fundação em betão ciclópico de suporte do muro existente em

alvenaria de pedra (no troço onde a conduta foi arrastada e existe atualmente uma

vala) com as dimensões de 0,70x0,60m, incluindo todos os movimentos de terras

necessários. 80,00 ml

3 Rede de águas pluviais

3,1 Execução de caixas de visita com paredes maciças para dissipação de energia ao

longo do canal de drenagem, com as dimensões de 2,0x1,50x1,40m, incluindo

tampa superior em grelha redonda do tipo "REXEL com travamento por barra

elásti ca" D400 da pont-a-mousson, ou similar, incluindo degraus de acesso ao

interior da caixa de visita do tipo "ref 15.200" da Fucoli ou similar, bem como

todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 6,00 un

3,2 Escavação em terreno de rocha dura, para abertura de vala, incluindo entivação se

necessário, rebaixamento do nível freático, regularização do fundo bem como

todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 200,00 m3

3,3 Escavação em terreno de terra ou rocha branda, para abertura de vala, incluindo

entivação se necessário, rebaixamento do nível freático, regularização do fundo

bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.
250,00 m3

3,4 Fornecimento e aplicação de Box culvert 2000x1100x1000x115 Fêmea, da

"Cimenteira do Louro" ou similar, a instalar na zona onde atualmente existe a rede

de drenagem de águas pluviais (desmoronada no topo nascente e enterrada no topo

poente) a , incluindo remoção dos elementos ainda existentes no local e todos os

movimentos de terras bem como todos os trabalhos necessários para um bom

acabamento. 230,00 ml

3,5 Fornecimento e aplicação de tampas para box culvert 1000x1400x200, da

"Cimenteira do Louro" ou similar, D400, a instalar sobre o canal de drenagem

descrito no ponto anterior (resultando em 2 tampas por ml de canal de drenagem),

incluindo espaçamento de 5 a 15cm entre placas (a definir no local), incluindo

todos os trabalhos de colocação e colagem ao respetivo canal bem como todos os

trabalhos necessários para um bom acabamento. 230,00 ml

3,6 Execução de sumidouro com retenção de areias, com tampa em grelha de ferro

fundido, da classe C250, devidamente protegida contra a corrosão, executado em

betão C12/15, soleira em betão C12/15, incluindo ramal com aproximadamente 6m 

em tubo PP SN8 Ø200mm, ligação à rede existente bem todos os demais trabalhos

complementares e acessórios.
6,00 un

4 Rede de águas residuais

4.1 Execução de câmara de visita de visita, com queda suave, de secção circular

Ø1000mm, realizada com elementos de betão armado pré-fabricados, com

cobertura tronco cónica, soleira em betão simples de 300 kg/m³, selagem das

juntas com argamassa do tipo "Sikatop 121", incluindo escavação em terreno de

qualquer natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes, meias canas,

tampa e aro em ferro fundido da classe de carga D400, NP 124, devidamente

protegida contra a corrosão e todos os demais trabalhos complementares e

acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento: 3,00 un

4.2 Escavação em terreno de rocha dura, para abertura de vala, incluindo entivação se

necessário, rebaixamento do nível freático, regularização do fundo bem como

todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. 50,00 m3
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4.3 Fornecimento e aplicação de tubo em PVC PN6 Ø200mm, incluindo todos os

movimento de terras necessários, bem como todos os trabalhos necessários para

um bom acabamento. 80,00 ml

4.4 Reposição de caixas de ramal, incluindo execução de ramal com aproximadamente

em tubo PVC PN6 Ø125mm, ligação à rede existente bem como todos os trabalhos

necessários para um bom acabamento. 10,00 un

4.5 Retificação de outras infraestruturas existentes, incluindo fornecimenbto de todos

os materiais e trabalhos necessarios. 1,00 vg

5 Pavimentos

5.1 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,20m

após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos

necessários para um bom acabamento. 1500,00 m2

5.2 Fornecimento e aplicação de pavimento em cubo de granito 11x11cm, incluindo

camada de assentamento em areão com 0,10m bem como todos os trabalhos

necessários para um bom acabamento. 1500,00 m2

5.3 Levantamento de calçada a portuguesa na restante extensão do arruamento onde

será aplicado o canal de drenagem (zona poente do arruamento), incluindo

transporte e armazenamento para posterior reaplicação 1500,00 m2

5,4 Aplicação de leitada de cimento com argamassa para refechamento de juntas,

incluindo posterior limpeza. 1500,00 m2

6 Retificação da tubagem na zona do viaduto (topo nascente)

6.1 Remoção da tubagem e acessorios danificados na passagem contigua ao viaduto

existente no topo norte da Rua do Regueiro, onde se efetuada a ligação do canal de

drenagem a implementar, com recurso a equipamento pesado, incluindo transporte

a vazadouro dos produtos resultantes. 1,00 vg

6.2 Reconstrução da tubagem e aqueduto contiguo ao viaduto existente no topo

nascente, incluindo fornecimento da tubagem em falta e pedra necessária á

retificação da sua envolvente, designadamente na base do proprio aqueduto, por

forma a permitir a ligação do canal de drenagem a implementar e a correta

drenagem das águas pluviais provenientes de nascente, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários a um bom acabamento.
1,00 vg

7 Drenagem das águas pluviais no topo poente da Rua do Regueiro (jusante -

linha de água em propriedade partivular)

7.1 Demolição da tubagem aplicada no terreno existente no topo poente da Rua do

Regueiro (no final do arruamento numa extensão de sensivelmente 30ml em

propriedade particular), onde descarrega a tubagem de água pluvial da Rua do

Regueiro até à vala de drenagem existente no final desta tubagem a demolir, de

modo a, permitir repor o antigo rego de drenagem de águas pluviais (a ceu aberto)

e a elimanação da tubagem existente, com a dimensão da vala identica a dimensão

da vala onde será implantado o canal de drenagem a montagem e do rego existente

a jusante da tubagem a demolir. .    1,00 cj

7.2 Rectificação e regularização do perfil do rego existente a jusante da tubagem a

demolir (aqueduto) descrito no ponto anterior (a demolir), numa extensão de

aproximadamente 80ml em propriedades particular, e com a dimensão identica á

resultante da vala a implementar no ambito do artigo anterior; por onde se efetua o

escoamento a céu aberto das águas pluviais provenientes da Rua do Regueiro e de

caminhos confuentes, até ao ponto de entrega a jusante junto da EN13, incluindo

todos os trabalhos e meios necessarios aos trabalhos.    1,00 cj

8 Rua Fonte da Rajada

8.1 Retificação do alinhamento dos degraus da escada de acesso da Rua da Rajada

(topo nascente da Rua do Regueiro) à Rua João da Costa e Silva, incluindo todos

os trabalhos e materiais necessarios à composição da escada em apreço, em

alvenaria pedra. 1,00 cj

TOTAL
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