MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISAO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

REABILITACAO DO CAMINHO DO REGUEIRO - LANHELAS

MAPA DE QAUNTIDADES

Art.° Designacéo Quantid. [ Unid. Preco Total

[N

Trabalhos preparatorios

1.1|Trabalhos relativos a montagem, exploragéo e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalacdo de apoio e protecdo de obra, incluindo tapumes de
vedagdo de obra, execucdo de trabalhos de protecdo e seguranca de pessoas,
terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra,
equipamentos, sinais, adjudicatario e demais informagdo, nos termos dos
regulamentos e legislacéo em vigor e todos os trabalhos e materiais necessérios, de
acordo com o Caderno de Encarans 1,00 Un

1

N

Implementagdo e elaboragdo do Plano de Seguranca e Salde e do Estaleiro de
Obra, nos termos definidos no C.E, implementacéo das medidas de seguranca, de
acordo com o referido Plano de Seguranga e Salde e como exposto no Decreto-
Lein®273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalagdo de
sistemas de seguranca, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.

1.3|Implementagdo da Gestdo de Residuos (Perigosos e N&do Perigosos) em Obra —
Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de
triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em
conta o Caderno de Encargos e o DL n.°46/2008, de 12 de Margo, incluindo todos

0s encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e
servicos. 1,00 Un

N

Muros de Suporte

N
i

Execucdo de fundacdo em betdo ciclopico de suporte do muro existente em
alvenaria de pedra (no troco onde a conduta foi arrastada e existe atualmente uma
vala) com as dimensfes de 0,70x0,60m, incluindo todos os movimentos de terras
necessarios. 80,00 ml

w

Rede de aguas pluviais

w
i

Execucéo de caixas de visita com paredes macicas para dissipacdo de energia ao
longo do canal de drenagem, com as dimensfes de 2,0x1,50x1,40m, incluindo
tampa superior em grelha redonda do tipo "REXEL com travamento por barra
eldsti ca" D400 da pont-a-mousson, ou similar, incluindo degraus de acesso ao
interior da caixa de visita do tipo "ref 15.200" da Fucoli ou similar, bem como
todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento. 6,00 un

3,

N

Escavacéo em terreno de rocha dura, para abertura de vala, incluindo entivagéo se
necessario, rebaixamento do nivel freatico, regularizacdo do fundo bem como
todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento. 200,00 m3

3,3|Escavacdo em terreno de terra ou rocha branda, para abertura de vala, incluindo
entivagdo se necessario, rebaixamento do nivel freético, regularizacdo do fundo
bem como todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento.

250,00 m3

3,4|Fornecimento e aplicacdo de Box culvert 2000x1100x1000x115 Fémea, da
"Cimenteira do Louro" ou similar, a instalar na zona onde atualmente existe a rede
de drenagem de 4guas pluviais (desmoronada no topo nascente e enterrada no topo
poente) a , incluindo remogdo dos elementos ainda existentes no local e todos os
movimentos de terras bem como todos os trabalhos necessarios para um bom
acabamento. 230,00 ml

3,5|Fornecimento e aplicagdo de tampas para box culvert 1000x1400x200, da
"Cimenteira do Louro" ou similar, D400, a instalar sobre o canal de drenagem
descrito no ponto anterior (resultando em 2 tampas por ml de canal de drenagem),
incluindo espacamento de 5 a 15cm entre placas (a definir no local), incluindo
todos os trabalhos de colocagdo e colagem ao respetivo canal bem como todos os
trabalhos necessarios bara um bom acabamento. 230,00 ml

3,6|Execucdo de sumidouro com retencdo de areias, com tampa em grelha de ferro
fundido, da classe C250, devidamente protegida contra a corrosdo, executado em
betdio C12/15, soleira em betdo C12/15, incluindo ramal com aproximadamente 6m
em tubo PP SN8 @200mm, ligagdo a rede existente bem todos os demais trabalhos
complementares e acessorios.

s

Rede de aguas residuais

»
s

Execucdo de cadmara de visita de visita, com queda suave, de secc¢do circular
©1000mm, realizada com elementos de betdo armado pré-fabricados, com
cobertura tronco conica, soleira em betdo simples de 300 kg/m3, selagem das
juntas com argamassa do tipo "Sikatop 121", incluindo escavacdo em terreno de
qualquer natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes, meias canas,
tampa e aro em ferro fundido da classe de carga D400, NP 124, devidamente
protegida contra a corroséo e todos os demais trabalhos complementares e
acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento: 3,00 un

4.2|Escavacdo em terreno de rocha dura, para abertura de vala, incluindo entivacédo se
necessario, rebaixamento do nivel freatico, regularizagdo do fundo bem como
todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento. 50,00 m3
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4.3

Fornecimento e aplicagéo de tubo em PVC PN6 @200mm, incluindo todos os
movimento de terras necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios para
um bom acabamento.

80,00

ml

44

Reposicéo de caixas de ramal, incluindo execucéo de ramal com aproximadamente
em tubo PVC PN6 @125mm, ligagao a rede existente bem como todos os trabalhos
necessarios para um bom acabamento.

un

45

Retificagdo de outras infraestruturas existentes, incluindo fornecimenbto de todos
0s materiais e trabalhos necessarios.

vg

Ul

Pavimentos

o
[N

Fornecimento e aplicacéo de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,20m
apds compactagdo mecanica, incluindo rega bem como todos os trabalhos
necessarios para um bom acabamento.

1500,00

m2

5.

N

Fornecimento e aplicacdo de pavimento em cubo de granito 11x11cm, incluindo
camada de assentamento em aredo com 0,10m bem como todos os trabalhos
necessarios para um bom acabamento.

1500,00

m2

53

Levantamento de calgada a portuguesa na restante extensdo do arruamento onde
serd aplicado o canal de drenagem (zona poente do arruamento), incluindo
transporte e armazenamento para posterior reaplicacéo

1500,00

m2

54

Aplicacdo de leitada de cimento com argamassa para refechamento de juntas,
incluindo posterior limpeza.

1500,00

m2

(2]

Retificacdo da tubagem na zona do viaduto (topo nascente)

Remocéo da tubagem e acessorios danificados na passagem contigua ao viaduto
existente no topo norte da Rua do Regueiro, onde se efetuada a ligacéo do canal de
drenagem a implementar, com recurso a equipamento pesado, incluindo transporte
a vazadouro dos produtos resultantes.

vg

6.

N

Reconstrugdo da tubagem e aqueduto contiguo ao viaduto existente no topo
nascente, incluindo fornecimento da tubagem em falta e pedra necesséria &
retificacdo da sua envolvente, designadamente na base do proprio aqueduto, por
forma a permitir a ligacdo do canal de drenagem a implementar e a correta
drenagem das &guas pluviais provenientes de nascente, incluindo todos os
trabalhos e equipamentos necessarios a um bom acabamento.

vg

~

Drenagem das aguas pluviais no topo poente da Rua do Regueiro (jusante -
linha de 4gua em propriedade partivular)

7.1

Demolicéo da tubagem aplicada no terreno existente no topo poente da Rua do
Regueiro (no final do arruamento numa extensédo de sensivelmente 30ml em
propriedade particular), onde descarrega a tubagem de agua pluvial da Rua do
Regueiro até a vala de drenagem existente no final desta tubagem a demolir, de
modo a, permitir repor o antigo rego de drenagem de &guas pluviais (a ceu aberto)
e a elimanagdo da tubagem existente, com a dimens&o da vala identica a dimenséo
da vala onde sera implantado o canal de drenagem a montagem e do rego existente
a iusante da tiubaoem a demalir

g

7.2

Rectificacdo e regularizacdo do perfil do rego existente a jusante da tubagem a
demolir (aqueduto) descrito no ponto anterior (a demolir), numa extensdo de
aproximadamente 80ml em propriedades particular, e com a dimenséo identica &
resultante da vala a implementar no ambito do artigo anterior; por onde se efetua o
escoamento a céu aberto das aguas pluviais provenientes da Rua do Regueiro e de
caminhos confuentes, até ao ponto de entrega a jusante junto da EN13, incluindo
todos os trabalhos e meios necessarios aos trabalhos.

g

o)

Rua Fonte da Rajada

Retificacdo do alinhamento dos degraus da escada de acesso da Rua da Rajada
(topo nascente da Rua do Regueiro) a Rua Jodo da Costa e Silva, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios a composigdo da escada em apreco, em
alvenaria pedra.

cj

TOTAL
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